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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

PREAMBULO

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Amambai — Estado do Mato Grosso do Sul, sediado Rua Sete
de Setembro, 3244, centro, em Amambai / MS, atraves da Secretaria Municipal de Saude, por intermédio da
Superintendencia de Licitagio e Contratos, realizara a licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei Complementar Municipal
n® 102/2025, Decreto 416/2025, Decreto n°® 458/2023, de 19/12/2023, Decreto n° 459/2023, de 19/12/2023,
Decreto n° 460/2023, de 19/12/2023 e demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00h do dia 16/01/2026 até o dia 04/02/2026 as 08:00h.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 09:00h do dia 04/02/2026.

REFERENCIA DE TEMPO: horirio de Brasilia (DF).

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

LOCAL.: Portal: Bolsa de Licitagdes do Brasil — BLL: https://blicompras.com/Home/Login

Os interessados no certame também poderdo ter acesso ao edital através do site da Prefeitura Municipal de
Amambai - MS, localizado no site do Municipio de Amambai/MS, ou seja,
https://www.amambai.ms.gov.br/licitacao, https://bll.org.br/ e pelo Portal Nacional de Contratagdes Publicas -
PNCP.

1.DO OBJETO

1.1.0 objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS TIPO I - VILA LIMEIRA, NO MUNICiPIO DE
AMAMBAI — MS, CONSOANTE A PROPOSTA N°. 13823.6970001/25-002, DO PROGRAMA
ATENCAO BASICA REQUALIFICA UBS, DO MINISTERIO DA SAUDE.

1.2. O critério de julgamento adotado serda o Empreitada por preco Unitario, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DA ABERTURA

2.1. A Concorréncia Eletronica serd realizada em sessdo publica, por meio de sistema eletronico que
promova a comunicacdo via Internet, mediante condi¢des de seguranca, utilizando-se, para tanto, os
recursos da criptografia e autenticagdo em todas as suas fases, através do = site:
https://bllcompras.com/Home/Login .

2.2. A abertura ocorrerd no dia, hora e local indicado e de acordo com a legislagio mencionada no
preambulo deste Edital.

2.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-se-4 o
do vencimento, e considerar-se-ao os dias uteis, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.
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2.4. Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do certame
na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo transferidas, automaticamente, para o
primeiro dia til, ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado.

2.5.Nao sera aceito protocolo de solicitagdo de expedicdo de documentos e certiddes, para entrega em
substitui¢do aos documentos requeridos para a habilitacao no presente Edital.

2.6.Serda comunicado, via Internet através de mensagens, e pelos meios de divulgacao inicial, qualquer
alteracdo no edital que importe em modificagdo de seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos.

2.7.Em nenhuma hipdtese serdo recebidas propostas e documentagdo fora do prazo estabelecido neste
Edital, excetuadas as permissoes legais.

2.8. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo sera observado o horério de Brasilia-
DF.

3.DO CREDENCIAMENTO NA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL.
3.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu cadastro, com atribui¢ao de chave e senha,
diretamente junto ao provedor do sistema: https://bllcompras.com.

3.2. A participagdo no certame estd condicionada obrigatoriamente a inscricdo e credenciamento do
licitante até o limite de horario previsto.

3.3.0s licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, os documentos de
habilitacio e as propostas, que poderao ser retirados ou substituidos até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

3.4. As pessoas juridicas interessadas deverdo cadastrar operador devidamente credenciado junto ao
sistema, atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e operagdes no
sistema de compras.

3.5. A participagdo do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitagdo e atendimento as exigéncias de
habilitag¢do previstas no Edital.

3.6.0 acesso do operador, para efeito de encaminhamento de proposta de preco e lances sucessivos de
precos, em nome do licitante, somente se dard mediante prévia definicdo de senha privativa.

3.7. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer licitagdo
processada por meio da plataforma de disputa eletronica BLL, salvo quando canceladas por solicitagdo do
credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema.

3.8. E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transagao
efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a plataforma eletronica a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.9.0 credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungao de capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes processo eletronico.

4. CONDICOES PARA PARTICIPACAO
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4.1.Poderao participar desta Concorréncia Eletronica interessados que estejam com Credenciamento
regular no PORTAL BLL COMPRAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas
relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4. Nao poderao participar desta licitacdo:

4.4.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto béasico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.4.4.Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

4.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestao do contrato, ou que dele seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente
do edital de licitagao;

4.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

4.4.7.Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagdo trabalhista;

4.4.8. Sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;

4.4.9. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;

4.4.10. Empresa submissa a concurso de credores;

4.4.11.Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da Prefeitura Municipal de Amambai - MS ou
responsavel pela licitacdo ou empregado contratado pela Administracao;

4.4.12.Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug@o do contrato agente publico
do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. O impedimento de que trata o subitem 4.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢ao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢@o a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos € a empresa a que se
referem os itens 4.4.2 e 4.4.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
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de execucao da licitagao ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos
do 6rgdo ou entidade.

4.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

4.8. O disposto nos itens 4.4.2 e 4.4.3 ndo impede a licitagdo ou a contrata¢do de servigco que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, €
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

5.DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE ME/EPP.

5.1. 0O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.
a) No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do
campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

b) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

5.2. Considera-se como “equiparadas” as micro e pequenas empresas: o microempreendedor individual -
MEI, conforme determina o art. 18-E da Lei Complementar n° 123, de 2006, bem como as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, observadas as condi¢gdes de participagdo
estabelecidas neste edital

5.3. A obtengdo de beneficios a que se refere o subitem 5.2 ficam limitadas as empresas que, no ano-
calendario de realizagdo da licitagdao, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracao Publica
cujos valores somados, inclusive com essa licitagdo, extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
do respectivo enquadramento.

5.4. Devera ser anexada no Documentos de habilitacdo a Declaragdo de Enquadramento como Beneficiaria
da Lei Complementar n° 123/2006, nos moldes do ANEXO XII juntamente com Certiddo Simplificada da
Junta Comercial, que comprove a condi¢ao de microempresa ou empresa de pequeno porte da declarante,
nos termos do artigo 3°, incisos I e II, da LC 123/06.

5.5. A apresentagdo dos documentos mencionados no subitem 5.4. ndo impede que o agente de contratagdo
diligencie se houve suspeita de fraude documental, hipotese em, sendo comprovada a falsidade do contetdo
dos documentos apresentados, podera ser aplicada ao licitante as penalidades previstas em lei,
independentemente da obtencao de beneficio.

5.6.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), e uma vez constatada a existéncia de alguma restri¢cdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista,
a mesma sera convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apés a declaracdo do vencedor, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a
critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.

6. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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6.1. A impugnacao do Edital e de seus Anexos devera ser dirigida ao Agente de Contratagdo da Licitagao,
qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°® 14.133
de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame, prazo de
24(vinte e quatro) horas.

6.2. A resposta a impugnac¢do ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

6.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes
meios: www.bll.com.br e licitagdo.amambai@hotmail.com

6.4. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatorio
até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até
a data e hora marcados para a abertura da sessao.

6.5. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
6.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

6.6. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

7.DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

7.1. Poderdo disputar essa licitagdo pessoas juridicas reunidas em consorcio, desde que atendam as todas as
condi¢des previstas no artigo 15 da Lein® 14.133, de 2021, e no artigo 279 da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, observadas ainda as seguintes normas:

7.1.1. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar, além dos demais
documentos exigidos neste Edital, comprova¢ao de compromisso ptblico ou particular de ato de constituigdo
de consorcio, subscrito pelos consorciados, indicando a empresa lider do consoércio, que sera responsavel,
por sua representagdo perante a Administracao;

7.1.2. Quando houver vedagao de somatoério de atestados para licitante individual, em caso de Consorcio sera
permitida a apresentagcdo de 01 (um) atestado por empresa consorciada, os quais serdo submetidos a uma
ponderacdo na contabiliza¢do das quantidades atestadas em fun¢do do percentual de participacao de cada
empresa no Consorcio, conforme equacao constante no Anexo (conforme art. 16, da Instru¢do Normativa n°
58/DNIT/SEDE de 17/09/2021);

7.1.3.Impedimento da empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio ou de
forma isolada.

7.1.4. 0 ato de constituicao deve estabelecer a responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados
em consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugao do contrato;

7.1.5. A pessoa juridica ou consdrcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que
possam impedir a sua habilitagdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos
que forem apresentados.

7.2.0 prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do contrato que
deve ser de 120(cento e vinte) dias apds o fim da vigéncia da execugdo da obra, até sua aceitacdo definitiva.

7.3. A substituicdo do consorciado deverd ser expressamente autorizado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e condicionada & comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagao
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consoércio no
processo licitatdrio que originou o contrato;
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7.4.A empresa lider deverd apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitagdo, a
constitui¢do e o registro do consodrcio, nos termos do compromisso referido no inciso I, do artigo 15 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

7.5. A comprovacao das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidos neste Edital podera
ser efetuada, no todo ou em parte, por qualquer uma das consorciadas.

8. DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE COOPERATIVAS

8.1.As cooperativas poderao participar de licitacdo quando:

I - A constitui¢do ¢ o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislagdo
aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n°® 12.690, de 19 de julho de 2012, e
a Lei Complementar n°® 130, de 17 de abril de 2009;

IT - A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagcdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados;

III - Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado a
Administragdo indicar nominalmente pessoas;

IV - O objeto da licitacdo refere-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n® 12.690, de 19 de
julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de
forma complementar a sua atuagao.

8.2. Devera ser anexada aos documentos de habilitacdo, Declaragdo de cumprimento dos requisitos do artigo
16 da Lei Federal n° 14.133/2021, nos moldes do ANEXO VIII.

9. DA SUBCONTRATACAO
9.1. A CONTRATADA ndo poderéd ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem
autorizacdo prévia, por escrito, da CONTRATANTE.

9.2. Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que nao constituem o escopo principal do objeto e os
itens exigidos para comprovagao técnica operacional ou profissional, de servigos a serem comprovados, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, desde que previamente autorizada pela
Prefeitura Municipal de Amambai — MS.

9.3. No entanto, as atividades principais e essenciais, especialmente aquelas relacionadas as parcelas de maior
relevancia técnica, deverdo ser executadas diretamente pela empresa contratada, sem possibilidade de
subcontratacao.

9.4. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitagdo técnico — operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovem a execucao de
servigo com caracteristicas semelhantes, devendo, os mesmos, serem apresentados em nome da
subcontratada.

9.5. A CONTRATADA devera executar pessoalmente o objeto deste contrato, ficando impossibilitada de
subempreita-los por qualquer motivo, salvo termo de autorizacdo expressamente firmado para esse fim e
contendo as obrigagdes que a CONTRATADA e/ou subcontratada devera respeitar, sob pena do mesmo ser
rescindido de pleno direito, ficando a CONTRATADA sujeita a pagamento de multa equivalente a 10% (dez
por cento) do valor do contrato.

9.6. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela
perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
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subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.7. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto
a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

9.8. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagdo, que deve
corresponder a exigida para habilitar nesta licitagao.

9.9. A documentacgao apresentada sera analisada pela Prefeitura Municipal de Amambai — MS, a Secretaria
Municipal de Satde, juntamente com o Departamento de Engenharia, incluindo parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios
para a execucdo dos servicos.

9.10. Em qualquer hipoétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.11.E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacao
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

10. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

10.1. O certame serd operado pelo Agente de Contratacdo da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, que
terd, em especial, as seguintes atribuigdes:

I - Tomar decisdes em prol da boa condug¢do da licitagao, dar impulso ao procedimento, inclusive por meio
de demandas as areas das unidades de contratacdes, descentralizadas ou ndo, para fins de saneamento da
fase preparatoria, caso necessario;

II- Acompanhar os tramites da licitacdo e promover diligéncias, se for o caso.

IIT - Conduzir e coordenar a sessdo publica da licitacdo e promover as seguintes agoes:

a) Receber, examinar e decidir as impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos
e requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo desses documentos, caso necessario;

b) Verificar e julgar as condigdes de habilitagao;

¢) Verificar a conformidade da proposta mais bem classificada com os requisitos estabelecidos no edital;
d) Sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

e) Encaminhar a comissdo de contratagao, quando for o caso:

IV.Os documentos de habilitacdo, caso se verifique a possibilidade de saneamento de erros ou de falhas
que nao alterem a substancia dos documentos e a sua validade juridica, conforme o disposto no § 1° do art.
64 da Lein® 14.133/2021; ¢

V. Os documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 da Lei n°® 14.133/ 2021;

a) Negociar, quando for o caso, condi¢des mais vantajosas com o primeiro colocado;

b) Indicar o vencedor do certame;

¢) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

d) Encaminhar o processo instruido, apos encerradas as fases de julgamento e de habilitagao e exauridos os
recursos administrativos, a autoridade superior para adjudicagdo e para homologagao.

Péagina 7 de 105
Rua Sete de Setembro, n°® 3244 — Centro - CEP 79.990-000
Tel (67) 3481-7400 — Amambai — MS



Processo: 175006/2026
Fls:
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10.2.0 agente de contratagdao sera auxiliado, sempre que necessario, por equipe de apoio formada por
servidores devidamente qualificados integrantes das secretarias municipais, respondendo individualmente
pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuacdo da equipe.

10.3. O agente de contratagao podera solicitar manifestacao técnica da assessoria juridica e do departamento
de engenharia ou de outros setores do 6rgdo ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisdo.

11. DA CONDUCAO DO CERTAME
11.1.0s trabalhos serdo conduzidos por servidor publico da Prefeitura Municipal de Amambai - MS,
denominado Agente de Contratacdo com auxilio da equipe de apoio.

11.2. A participagdo na licitacdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacdo da senha pessoal do
Licitante na plataforma de BLL Compras do representante cadastrado e subsequente encaminhamento dos
documentos de HABILITACAO ¢ da PROPOSTA, simultaneamente, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3.0 encaminhamento da documentagio de HABILITACAO ¢ PROPOSTA pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias editalicias previstas neste Edital. A Licitante serd responsavel
por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico assumindo como firmes e
verdadeiras sua PROPOSTA e seus lances.

11.4. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. A abertura da sessao publica, conduzida pelo Agente de Contratagdo, ocorrerd na data e hora indicadas
no predmbulo deste Edital, no sitio eletronico: https://bllcompras.com/Home/Login, acessando a area de
acesso ao usuario.

11.6. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratacdo e os Licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletronico. Nao sera
aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-mail.

11.7. Somente os Licitantes HABILITADAS e com propostas cadastradas participardao da fase de lances.

11.8. As inabilitacdes e a desclassificagcdes das PROPOSTAS serdo sempre fundamentadas e registradas no
sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

11.9. 0 Agente de Contratacdo podera suspender a sessdo a qualquer tempo, mediante motivagdo informado
através de sistema eletronico, com a nova data e horario para a continuidade desta.

11.10. A convocagdo para a reabertura da sessao publica se dard por meio de: Sistema eletronico plataforma
da BLL Compras através do Chat de mensagem do processo para conhecimentos de todas os licitantes
interessados.

11.11. A convocagdo acima referida devera ter o prazo minimo de 02 (duas) horas, antes de cada abertura.

12. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA PROPOSTA DE PRECO
12.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdao antecederd as fases de apresentagdo de propostas e lances
e de julgamento, nos termos da Lei Municipal 2.927/2025.
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12.2. A participagao na Concorréncia Publica ocorrera mediante utilizagao da senha pessoal do licitante na
plataforma de BLL Compras do representante cadastrado e subsequente encaminhamento dos
DOCUMENTO DE HABILITACAO e PROPOSTA, concomitantemente at¢é a data e horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo encerrar-se-4 automaticamente a etapa de
envio dessa documentagao.

13. DA FASE DE HABILITACAO

13.1. Em razao da inversao de fases, a sessdo sera aberta com a verificagdo dos documentos de habilitagao
dos proponentes. Decidida a habilitagao/inabilita¢do, se iniciara a fase de julgamento de propostas e a fase
de lance, serdo exigidos os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. Os documentos de habilitagao deverao ser encaminhados pelo licitante por meio de campo proprio do
sistema, até a data e horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentagdo. Nao serdo aceitos documentos encaminhados
através de servidores de terceiros (nuvens de dados).

13.3.Em atendimento aos requisitos de habilitagdo, os documentos anexados pelo licitante deverdo
apresentar resolucdo adequada, de modo a assegurar a plena legibilidade, garantido que todas as
informagdes neles constantes sejam claramente visiveis. E imperativo que tais documentos ndo contenham
rasuras ou qualquer outra forma de alteragao que possa comprometer a correta conferéncia das informagoes
indispensaveis a habilitagao.

13.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratagao
suspendera a sessao, informando através de sistema eletronico plataforma da https://bll.org.br/, a nova data
e horario para a continuidade desta.

13.5. Para fins da andlise técnica dos documentos, podera ser colhido auxilio/manifestacao da Procuradoria
Juridica do Municipio, analise dos atestados de capacidade técnico profissional e operacional do
Departamento de Engenharia, e demais auxilio que o agente de contratagdo entender, tendo em vista a
especificidade dos documentos apresentados.

13.6. Como condigdo prévia ao exame da documentacao de habilitacdo da licitante, o Agente de Contratagao
verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

13.6.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

13.6.2.Cadastro Nacional de Contratagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
13.6.3.Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);

13.7.A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da lei n.8.429, de 1992, que preve, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

13.8. Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para complementar informagdes acerca dos documentos ja
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apresentados pelos licitantes e desde que necessarios para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame.

13.9. A documentagio relativa 38 HABILITACAO JURIDICA:

13.9.1. A licitante devera demonstrar sua habilitacao juridica mediante apresentacao conforme o caso:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva e, no caso de sociedade por
acdes, acompanhada da documentacao de elei¢do dos seus administradores;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEIL cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

¢) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢ao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

d) Cédula de identidade ou outro documento de identificagdo com foto do representante da empresa licitante
e do procurador, se houver;

e) Procuragdo valida, se for o caso;

13.10.A documentaciao relativa a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
consistira em:
13.10.1.Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — Cartao CNPJ;

13.10.2.Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal e/ou Estadual, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagdo;

13.10.3.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da apresentacao de Certidao de Débitos
Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido administrados pela Secretaria da
Receita Federal e com validade na data da abertura da sessdo publica;

13.10.4.Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual através da apresentacdo de Certidao
Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda com validade na data da
abertura da sessdo publica;

13.10.5.Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da apresentagdo de Certidao
Negativa de débitos/tributos gerais expedida pela Prefeitura Municipal da sede da Proponente, com
validade na data de abertura da sessdo publica;

13.10.6.Prova de regularidade para com o FGTS através da apresentacdo de Certiddo de Regularidade
do FGTS (CRF) expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data de abertura da sessdo
publica;

13.10.7.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei Federal n°
12.440/2011.

13.11. A documentacio relativa a QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira em:
13.11.1.Certidao negativa de faléncia, recuperacdo judicial, extrajudicial expedida pelo cartério
distribuidor da sede da licitante.
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13.11.2.A comprovacao de boa situacao financeira da empresa devera ser através das certidoes e dos indices
provenientes do balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2(dois) ultimos exercicios sociais;

13.11.3. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstracdo do resultado de exercicio
e demais demonstragdes contabeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), maiores que 1(um), resultantes da aplicagao das formulas abaixo:
LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)
(Passivo Circulante)

13.11.4.0 licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1(um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio liquido
igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

13.11.5.Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1(um), ou seja, para cada um real de
divida de curto e longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na
somatoria da mesma fracao de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de solvéncia geral, para
expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

13.11.6.Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, de modo a se avaliar a real situagdo financeira das
empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfagdo das obrigacdes assumidas, além
da capacidade de cumprimento dos encargos econdmicos decorrentes da contratacao, considerando o prazo
de duragao da mesma.

13.11.7. O atendimento aos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declara¢ao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

13.11.8.0 patrimodnio liquido minimo e os indices financeiros minimos serdo obtidos através do balango
patrimonial do Ultimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisoérios. O pentltimo balango patrimonial exigivel sera avaliado de forma complementar para
demonstragdo da boa situagdo financeira da empresa.

13.11.9.0 Balanco Patrimonial das Sociedades Andnimas ou por Acdes deverd ser o aprovado em
Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de
Capital Aberto deverd, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor Independente.

13.11.10.0 Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Didrio”, contendo
identificacao completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contdbil, acompanhado de seus
respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartério
de Titulo e Documentos ou no Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED, com seu respectivo Recibo
de Entrega de Escrituracdo Contabil Digital.

13.12.A DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA: OPERACIONAL E
PROFISSIONAL:
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13.12.1.Declaracao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execucao da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso por
ocasido de sua utilizacao. Esses equipamentos estarao sujeitos a vistoria “in loco” pela Prefeitura Municipal
de Amambai — Departamento de Engenharia, por ocasido de sua utiliza¢ao e sempre que necessario.

13.12.2. Atestado de visita técnica, conforme modelo Anexo XI, expedido por representante do licitador.
A proponente, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quanto da visita ao
local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda informagao necesséria para o preparo
de sua proposta. A visita técnica devera ser agendada, pelo telefone (67) 3481-3850 com engenheiro do
quadro de servidores do municipio disponivel no horario das 08h0Omin as 10h40min e 13h30min as
16h40min, sendo que o agendamento se dard no horario e dia que lhe for melhor, até a data limite de
03/02/2026; OU apresentar DECLARACAO assinada pelo responsavel técnico da proponente, sob as
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo
Anexo X.

a) E imprescindivel o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, a
avaliagdo prévia do local de execu¢do, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as
condigdes de realizagao da obra ou servico, sob pena de inabilitacao (Art. 63, §2° da lei 14.133/2021);

b) E recomendado que a licitante vistorie o local in loco antes da elaboragdo da proposta para conferir as
medidas e condigdes para execugdo dos servicos, com o objetivo de se inteirar das condigdes e grau de
dificuldade existentes, e, se todas as condigdes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo
projeto.

¢) A Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

d) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado ndo serdo considerados
para reclamagdes futuras, ou de forma a desobrigar a completa execugao do contrato. O licitante suportara
os encargos e custos decorrentes da alteracdo de prazo e das alteragdes e/ou adequagdo do escopo do
projeto.

13.12.3.Certidao de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

13.12.4.Certidao de Registro do Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

13.12.5.Nao sera permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo profissional, para mais de
uma licitante, sob pena de inabilitagdo de ambas.

13.12.6. As capacidades técnico-operacional e profissional deverdo ser comprovadas conforme disposto
no Anexo I - PROJETO BASCIO.

13.12.7.Para comprovagao da capacidade técnico-operacional, a licitante deverd apresentar atestados
compativeis com o objeto da licitagdo de caracteristicas semelhantes, conforme descrito no Anexo [ — Projeto
Basico do edital.

13.12.8.Para comprovacao da capacidade técnico-profissional, a licitante devera apresentar profissional
registrado no conselho competente, apresentar atestados compativel com o objeto da licitacdo de
caracteristicas semelhantes, conforme descrito no Anexo I — Projeto Bésico do edital.

13.12.9. Os atestados e/ou certiddes deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
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privado contratantes dos servigos com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das
respectivas Certidoes de Acervos Técnicos expedidas por aqueles Conselhos.

13.12.10.0s atestados apresentados no certame, devem estar relacionados com o objeto em questao.

13.12.11.A qualificagdo técnica operacional e/ou qualificagdo técnica profissional sdo requisitos
imprescindiveis a garantia do cumprimento do contrato. A complexidade técnica dos servigos requer
também que haja uma qualifica¢do técnica operacional e profissional. Considerando tratar-se de recursos
publicos, ¢ sempre desejavel e prudente que haja requisitos minimos para garantia de qualidade. Dessa
forma, nesta licitagdo pautamos os requisitos que consideramos minimo para mantermos a qualidade da
prestagao de servigos.

13.12.12.Nos referidos atestados devera constar o nome do profissional indicado e a fungdo desempenhada
(para fins de capacidade técnico-profissional), o nimero do contrato, nome do contratado, do contratante e
a discriminacdo dos servicos e quantitativos executados.

13.12.13.Devera constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, ou da certidao
expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término
dos servicos, local de execugdo, nome do responsavel técnico, seu titulo profissional e nimero de registro
no Conselho de Classe competente.

13.14. Termo de indicagao do pessoal técnico qualificado nas fung¢des especificadas neste edital, no qual os
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovagdo de capacidade técnica profissional,
declarem que participardo, a servigo da Licitante, das obras ou servigos. Este termo devera ser firmado pelo
representante da Licitante com o ciente do profissional, nos moldes do ANEXO V.

13.15.0s profissionais indicados pela licitante para fins de comprovag¢do da capacidade técnico-
profissional deverdo pertencer ao quadro de pessoal do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
considerando-se valida a apresentacdo de prestacdo de servigo futuro para a realizagdo do objeto da
licitagao.

13.15.1.Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro:

a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b) Diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata de
elei¢do devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima.

c) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de
Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da certidao expedida pelo Conselho de Classe competente da sede ou filial
da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

d1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;

d2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional;

d3) Contrato social ou ultimo aditivo se houver;

d4) Contrato de prestacdo se servico futuro para a realizagdo do objeto da licitagdo, sem vinculo
empregaticio.

e) Profissional contratado: contrato de prestacao se servico ou contrato de prestacao se servigo futuro para
a realizag¢@o do objeto da licitacdo.

13.16.Nao serdao admitidos certidao e/ou atestado que nao for emitido pelo contratante principal do servigo.
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13.17. As Declaragdes constantes nos Anexos deste edital deverdo ser assinadas por seu representante legal,
sendo o socio ou seu procurador, admitir-se a assinatura eletronica na forma do Art. 2° II da Lei
14.063/2020.

13.17.1.Modelo de declaracao Unificada — Anexo 1I;

13.17.2. Modelo de declaragao de cumprimento dos requisitos do Art. 16 da Lei 14.133/21 — Se for o caso
Anexo III;

13.17.3.Modelo de declaragdao contendo a identificagdo de responsavel pela assinatura do contrato —
ANEXO 1V;

13.17.4.Modelo de declaragao de indicagao dos Profissionais responsaveis técnico, destes profissionais
sobre sua inclusdo como equipe técnica — Anexo V;

13.17.5.Modelo de declaracao das Normas de Seguranga do Trabalho — Anexo VI;

13.17.6.Modelo de declara¢ao de Regularidade Adimplementos de verbas Trabalhista — Anexo VII;
13.17.7.Modelo de declaracao de conhecimento as normas de prevencao a corrup¢ao — Anexo VIII;
13.17.8.Modelo de declaragdao de comprometimento — Anexo IX;

13.18.Os documentos ndo poderdo apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.

13.19. As Certidoes/documentos que nao tiverem prazo de validade informado, terdo como data de validade
90 (noventa) dias apoOs a sua emissao.

14.DO ENVIO E APRESENTACAO DA PROPOSTA

14.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico plataforma da BLL Compras, na data, horario e local indicados conforme consta neste edital e
publicagdes realizados nos meios de divulgagao.

14.2. Conforme orientagdo do Estudo Técnico Preliminar serd exigida a garantia de participacdo de acordo
com o § 1°do art. 58, no montante correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagao,
conforme estabelecido no item 4.1 do projeto basico — anexo I deste edital, devendo ser inserido na
plataforma no momento da apresentagdo da proposta e antes de iniciar a fase dos lances, os interessados
deverdo apresentar comprovante do recolhimento.

14.3. A garantia de proposta poderd ser prestada nas seguintes modalidades, por opg¢ao do licitante:

I - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - Seguro-garantia;

IIT - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV- Titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

14.4. A garantia da proposta deve ser juntada com a proposta.

14.4.1.0 licitante que apresentar garantia de proposta com valor inferior ao exigido no edital serd
desclassificado sem prejuizo das sangdes cabiveis.

14.5. O valor recolhido da garantia de proposta serd devolvido aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

14.6. 0 valor integral referente a garantia da proposta sera executado no caso de recusa em assinar o
contrato ou nao apresentacao dos documentos para a contratacdo e/ou licitagao.
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14.7. No caso de opg¢ao pela modalidade "I caugdo em dinheiro", deverao ser efetuadas através de depodsito
na conta Prefeitura Municipal de Amambai — Banco do Brasil, Agéncia 743-9, Conta Corrente: 99.000-0 e
o seu comprovante de recolhimento devera ser inserido na fase de propostas.

14.8.No caso de caugdo com "I Titulos da Divida Publica", estes deverao estar acompanhados de laudo de
avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de
resgate, taxa de atualizagdo, e condi¢des de resgate.

14.9. Para a prestacao de garantia na modalidade "II seguro garantia", devera ter prazo de validade minima
de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitagdo. A apoélice tera sua validade confirmada pelo
segurado por meio da consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

14.10. Caso a garantia se dé por "III fianca bancéria", esta devera ser fornecida por um banco ou institui¢do
financeira devidamente autorizada a operar no Brasil, a critério da LICITANTE.

14.11. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fianca bancaria, devera ter prazo de validade
minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitagdo. A apoélice tera sua validade confirmada
pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

14.12. A ndo apresentacao da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participagdo, com a
consequente desclassificacdo da proposta e exclusao do licitante do certame.

14.13.0 licitante devera apresentar declaracdo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurado na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme ANEXO XII, sob pena de desclassificacao.

14.14. Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente com as condi¢des
estabelecidas neste Edital;

14.15. Até a abertura da sessdo, a Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

14.16.0 prazo de validade da proposta, ndo podera ser inferior a 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a
contar da data de apresentacdo da proposta realinhada.

14.17.0 envio da proposta digital implicara o pleno conhecimento e atendimento as condic¢des estabelecidas
neste Edital e seus Anexos. O Licitante serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessdo publica.

14.18. Apos a abertura da sessdo, pelo Agente de Contratacdo, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratagao.

14.19. Qualquer elemento que possa identificar a licitante nesta fase importa em DESCLASSIFICACAO DA
PROPOSTA, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

14.20. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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14.21.Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagdo dos
servicos, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formagao de Precos,
conforme Anexo deste Edital;

14.22. A Licitante devera arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao.

14.23.Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades
da contratante, a Administracdo deverd efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servigos demandados e executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e
cabivel, de adequagdo contratual do quantitativo necessario.

14.24. A empresa € a unica responsavel pela cotagcdo dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo
incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientacdes a seguir: cotacdo de
percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a execucao contratual; cotacdo de
percentual maior que o adequado: o excesso serd suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa,
quando do pagamento, ¢/ou redugdo, quando da repactuacao, para fins de total ressarcimento do débito.

14.25. A apresentagdo das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico e ETP — Estudo Técnico Preliminar,
assumindo o proponente o compromisso de executar 0s servi¢os nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucgdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

14.26.0Os licitantes devem respeitar os precos maximos, global e unitario, estabelecidos no orcamento da
Administragao.

14.27.E vedada a aceitagdo de precos unitarios acima dos previstos no orcamento da Administragao.

14.28. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o pre¢o
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horéario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

14.29. Qualquer duvida em relacdo ao acesso no sistema operacional, poderd ser esclarecida ou através de
uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitagdes
do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

15. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO
15.1. Apo6s definidas as empresas licitantes habilitadas, proceder-se a abertura das propostas apenas das
empresas declaradas habilitadas.

15.2. 0 Agente de Contratagdo juntamente com a equipe de apoio, verificard e analisard as propostas
eletronicas de pregos, desclassificando aquelas que ndo estiverem em consondncia com 0s requisitos
estabelecidos neste Edital, as que contenham vicios insanaveis, ilegalidades ou que ndo apresentem as
especificagdes exigidas no Termo de Referéncia, registrando a sua decisdo de forma fundamentada no
sistema.
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15.3.Quando houver uma unica licitante ou uma Unica proposta valida, caberd ao agente de contratagao
verificar a aceitabilidade do valor ofertado.

15.4.0 sistema ordenard automaticamente as propostas de pregos classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

15.5. Classificadas as propostas, iniciar-se-a a fase de lances, na qual os autores das propostas classificadas
poderao oferecer lances, obrigatoriamente por meio do sistema eletronico.

15.6. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances publicos, sucessivos
e com preco decrescente, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do horario e valor consignados no registro de cada lance.

15.7. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 500,00 (quinhentos reais).

15.8. O Licitante serad responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes ¢ verdadeiras suas propostas e lances.

15.9. Durante o transcurso da sessdo, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do valor de menor
preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

15.10.0 preenchimento de proposta no sistema eletronico pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital.

15.11.0s licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de habilitagdo e a proposta inseridos no
sistema, até a abertura da sessdo publica.

15.12.Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apos a abertura da se¢do, sujeitando-se a Licitante
desistente as sangdes previstas neste Edital.

15.13.0 procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
15.14.“ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

15.15. A etapa de lances da sess@o publica terd duracao inicial de 15(quinze) minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera o periodo de até 10
(dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de
lances.

15.16. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

15.17.No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu tltimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

15.18.Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
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15.19.Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

15.20.0 licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze)
segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

15.21.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

15.22. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagdo podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.

15.23. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

15.24.0 sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de contratacio e os
licitantes.

15.25.Se ocorrer a desconexao a Prefeitura Municipal de Amambai -MS no decorrer da etapa de lances, € o
sistema eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

15.26.Quando a desconexao do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24(vinte e quatro)
horas da comunicag¢do do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacao.

15.27.No caso de desconexdo, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexado ao sistema.

15.28.0 Agente de Contratacdo juntamente com a Assessoria Técnica, verificard as propostas apresentadas
e desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

15.29.Para fins de andlise de todas as questdes técnicas relativas as propostas e habilitacdes das licitantes,
poderé ser colhida a manifestacdo da Procuradoria Juridica e do Departamento de engenharia competente,
que assume responsabilidade técnica sobre as informacdes prestadas.

15.30. O sistema informara a proposta de menor valor imediatamente apos o encerramento da etapa de lances,
devendo as licitantes consultarem regularmente o sistema eletronico para verificar o resultado da licitagao.

15.31.0 Agente de Contratacdo examinara a proposta ajustada ao menor lance, quanto a compatibilidade do
prego ao valor estimado da licitacdo, a sua exequibilidade e a sua adequagdo ao objeto licitado.

15.32. Precos unitarios e valor global da proposta, ap6s a fase de lances (proposta realinhada), ndo podera ser
superior em relacdo ao valor unitario ofertado inicialmente pelo licitante (proposta inicial), tdo pouco ser
maior que o valor estimado para a licitagao.

15.33. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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15.34.Sera vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO.

15.35. A licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a administragdo publica,
no sistema eletronico, na plataforma da BLL Compras, a PROPOSTA adequada ao lance vencedor, no prazo
de 02(dois) dias, ap6s a solicitagcao no chat de mensagem da plataforma, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, conforme documentos do Anexo XIV.

15.36.Nao sendo possivel a adequagdo da planilha ao valor exato da proposta vencedora, observada as
limitagdes das casas decimais, o valor readequado devera fazer adequagdo na plataforma pela licitante, de
forma que esteja igual a planilha, desde que seja inferior ao valor final ofertado.

15.37. Apos, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

15.38.Para fins de analise da proposta, devera ser colhido a manifestagao escrita do Departamento de
Engenharia competente, tendo em vista a especificidade dos documentos apresentados.

15.39.S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

15.39.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, estabelecida no §1° do
mesmo artigo.

15.40.Em igualdade de condi¢des, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

15.40.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica Estadual ou Distrital licitante;

15.40.2. Empresas brasileiras;

15.40.3. Empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

15.40.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n.12.187, de 29 de dezembro
de 2009;

15.41. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas
ou os lances empatados.

16. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA ADEQUADA AO ULTIMO LANCE OFERTADO E
JULGAMENTO

16.1. A licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a administragdo publica, no
sistema eletronico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance vencedor, no prazo de 02(dois) dias, apos
a solicitacao no chat de mensagem da plataforma, sujeitando-se a licitante as san¢des previstas neste Edital.

16.2. A licitante melhor classificada devera reelaborar e enviar ao Agente de Contratacao, por meio eletronico
a plataforma da BLL Compras, o ANEXO XIV, conforme prazos estabelecidos. A licitante podera adequar
o cronograma fisico-financeiro, ANEXO XIV, proposto pela administragdo referente ao periodo em que as
etapas serdo executadas, visando a sua maior eficiéncia na execugdo, porém respeitando as etapas e os
percentuais de preco de cada etapa.

16.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida e deverdo estar incluidos todos os insumos que o compde, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.
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16.4. Na verificagao da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu menor prego)
com os requisitos do instrumento convocatério, sera desclassificada caso:

16.4.1. Contenha vicios insanaveis;

16.4.2. Nao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

16.4.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento estimado para a
contratacao;

16.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

16.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatorio, desde que
insanavel.

16.4.6.Critérios de aceitabilidade de pregos: Nao serdo aceitos preco global superior do preco do orgamento
referencial da Prefeitura Municipal de Amambai. Também nao serdo aceitos percentuais a serem pagos por
etapas superiores aos percentuais estabelecidos para cada etapa no ANEXO XIV.

16.5. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor or¢ado pela Administracdo, independente do regime de execugdo.

16.5.1.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

16.5.2.No regime de empreitada por prego unitrio, a caracterizagdo do sobre prego se dara pela superagdo
do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital.

16.6. Na hipodtese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta ¢ compativel com a execugao
do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composi¢des do valor global.

16.7. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

16.8. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos € dos custos unitarios,
subtotais, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes
e Despesas Indiretas (BDI), cronograma fisico-financeiro, com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, conforme os arquivos disponibilizado pelo Departamento de engenharia.

16.9. O documento podera ser encaminhado no sistema eletronico plataforma da BLL Compras, ou em caso
de ndo conseguir enviar pela plataforma mediante justificativa, sera aceito pelo e-mail indicado pelo agente
de contratacdo na sessdo da licitagdo, desde que motivado.

17.DO RECURSO

17.1. Considerando a ado¢do da inversdo de fases, os recursos poderdo versar sobre todas as etapas do
certame, incluindo a andlise das propostas, a fase de lances e a habilitacdo. Contudo, 0 momento oportuno
para manifestacdo de intencao de interpor recurso sera unico, ao final da sessao, ap0ds a declaragao do licitante
vencedor, conforme disciplinado no item 17.6 deste Edital.

17.2. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17.3. Ap6s a manifestacao no sistema, serd concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo das
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razoes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazdes em
igual nimero de dias, cujo prazo se iniciard no dia util subsequente ao término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista dos autos.

17.3.1.0 recorrente podera apresentar razdes recursais escritas, com a fundamentagao de fato e de direito
que entender cabiveis, no prazo de 03(trés) dias uteis apos o encerramento da sessao.

17.4.As peticoes de recurso (razdes e contrarrazdoes) deverdo ser encaminhadas (ENVIADAS)
eletronicamente, através da Plataforma da BLL Compras, respeitando o prazo de 03 (trés) dias uteis
indicados.

17.5. As decisoes dos recursos apresentados serdo divulgadas através da plataforma da BLL Compras,
correspondente ao processo do recurso, que dispora a data da sessdo de continuidade do certame com as
demais fases da sessdo.

17.6. Apos a declaracdo de vencedor, ou seja, apds andlise dos documentos de habilitacdo, etapa de lances
e julgamento da proposta vencedora, o Agente de Contratagcdo abrird o prazo para intengdo de recurso
quanto a decisoes, para que qualquer licitante manifeste, de forma imediata, a intengdo de recorrer, no
prazo de 10 (dez) minutos.

17.7. Apos a manifestacdo no sistema, sera concedido o prazo de 03 (trés) dias uteis para apresentacao das
razdes do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazdes em
igual nimero de dias, cujo prazo se iniciard no dia util subsequente ao término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista dos autos.

17.8.A falta de manifestacdo imediata da licitante importara a decadéncia do direito de recurso.
17.9.0 provimento do recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

17.10. Os recursos de que trata os subitens 17.3 e 17.7 deste Edital serdo dirigidos ao Agente de Contratagao
que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no
prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhard o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

17.11.Os recursos terdo efeitos suspensivos do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final
da autoridade competente.

17.12.0Os arquivos eletronicos com textos das razdes e contrarrazdes serdo disponibilizados na plataforma
da BLL Compras, na aba do processo.

17.13. A impugnacdo ou o recurso interposto em desacordo com as condigdes do Edital e seus anexos ndo
serdo recebidos.

17.14.Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-
se-4 do vencimento.

17.15.0s prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia e
horarios de expediente no &mbito da Prefeitura Municipal de Amambai - MS.

17.16.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante
neste Edital.
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RAMENTO
18.1. Finalizada as fases de habilitagdo e julgamento e exauridos os recursos administrativos, a Agente de
Contratacdo encaminhard a autoridade superior para adjudicar e homologar a presente Licitagdo.

18.2. O procedimento licitatorio serd encerrado e encaminhado a Autoridade Superior que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b)Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c¢) Proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel; ou

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.

18.3. Encerrada a licitagdo, o Agente de Contratagdo divulgara no endereco site da Prefeitura de Amambai
https://www.amambai.ms.gov.br/licitacao os atos de adjudicacdo do objeto e de homologacdo do certame
bem como no PNCP e no Diario Oficial da Assomasul.

18.4.E facultado & Prefeitura Municipal de Amambai - MS, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, para a celebragdo do contrato nas condigdes
propostas pelo licitante vencedor.

18.5. Na hipodtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item anterior, a Prefeitura
Municipal de Amambai - MS, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:

18.5.1.Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtencao de prego melhor;

18.5.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatoria, quando frustrada a negociag@o de melhor condigao;

18.5.3.Ser4 facultado a Prefeitura Municipal de Amambai - MS a convocagdo dos demais licitantes
classificados para a contratagdo de remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia
de extingao contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§2° e¢ 4* do art.90 da Lei
n.14.133/2021.

19. DA HOMOLOGACAO

19.1. Apos encerradas as fases de habilitacdo e julgamento das propostas e exauridos os recursos
administrativos, caso da existéncia destes, cabera ao agente de contratacdo o encaminhamento do processo
devidamente instruido a autoridade superior para as devidas conclusdes na forma do Art. 71 da lei
14.133/2021.

19.2. A homologacdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

20. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA
20.1. A adjudicataria tera o prazo de até 05 (cinco) dias uteis, apds formalmente convocada, para assinar o
Contrato, que obedecera ao modelo constante do ANEXO XIII deste Edital;

20.2. Este prazo podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria
durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Amambai - MS.

20.3. A convocacao para a assinatura do instrumento contratual sera feita via e-mail, informado nos
documentos apresentados pela empresa nos documentos de habilitagdo e proposta de prego.
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20.4. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Amambai caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas.

20.5. Ao comparecer para assinatura do Termo de Contrato, a licitante vencedora devera apresentar a
documentacao elencada abaixo, indispensavel a sua formalizacao:

a) Garantia de execugao do contrato, conforme definido neste Edital;

b)Certidao de Registro da Pessoa Juridica e do (s) Responsavel (is) Técnico (s) junto ao Conselho
Competente com ‘VISTO”, junto ao MS, quando for o caso.

c) Certiddo de Registro da Pessoa Juridica e do (s) Responsavel (is) Técnico (s) junto ao Conselho
Competente com ‘VISTO”, junto ao MS, quando for o caso.

20.6. A contratada mediante prévia autorizagao do Departamento de Engenharia da Prefeitura de Amambai,
podera alterar o projeto basico, desde que demonstrada a superioridade das inovagdes propostas pela
contratada em termos de redugdo de custos, de aumento da qualidade, de reducao do prazo de execucao ou
de facilidade de manutengao ou operagdo, assumindo a contratada a responsabilidade integral pelos riscos
associados a alteracdo do projeto basico.

20.7. A producao ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sao de inteira responsabilidade da
contratada.

20.8. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo.

20.9.Do contrato, regulado pelas instrucdes constantes deste Edital e seus anexos decorrem obrigagdes,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitagdo.

20.10. A CONTRATADA devera manter as condigdes de habilitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN
no Municipio de Amambai, local da prestacdo do servi¢o, durante a execu¢dao do contrato, observando a
legislagdo tributaria vigente.

20.11.0 contrato compreenderéd a totalidade dos servigos, baseado na relagdo de precos propostos pela
Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificacdes.

20.12. A Contratada deverda manter um Preposto, aceito pela Administra¢do, no local do servico, para
representa-lo na execugao do contrato.

20.13.De acordo com o § 3° Art. 46 da Lei 14.133 a CONTRATADA, apo6s a elaboragdo do projeto basico,
o conjunto de desenhos, especificagdes, memoriais e cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a
aprovacao da Administragdo, que avaliard sua adequacdo em relagdo aos parametros definidos no edital e
conformidade com as normas técnicas, vedadas alteragdes que reduzam a qualidade ou a vida 1til do
empreendimento e mantida a responsabilidade integral da CONTRATADA pelos riscos associados ao
projeto basico.

20.14. A empresa contratada deverd instalar e manter, sem Onus para a Prefeitura de Amambai, no canteiro
de obras, um escritorio e, 0s meios necessarios a execugao da fiscalizagdao e medicao dos servigos por parte
da administracao.

20.15. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento de acordo com
os modelos adotados pela Prefeitura Municipal de Amambai, que deverdo ser fixados em local apropriado,

Pégina 23 de 105
Rua Sete de Setembro, n°® 3244 — Centro - CEP 79.990-000
Tel (67) 3481-7400 — Amambai — MS



Processo: 175006/2026
Fls:
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

enquanto durar a execugao dos servigos.

20.16. A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a Prefeitura de Amambai e no interesse da
seguranca do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servigo e de outros dispositivos de
seguranca a seus empregados, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do
Ministério do Trabalho.

20.17.0 Contratado deverd manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
e/ou Registro de Responsabilidade técnica — RRT.

20.18.Na presente contratagdo a avaliagdo do local ¢ imprescindivel para verificar in loco se todas as
condi¢des atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢des de
licenciamento, qualidade e quantidade de material indicados no projeto.

20.19. As obrigagdes da contratada estdo definidas neste edital e todos os seus anexos.

21.DO REAJUSTAMENTO, DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO
21.1. REAJUSTAMENTO: Os pregos contratuais serdo reajustados, de acordo com os indices de
reajustamento do Indice Nacional de Custo da Construgio — Fundagio Gettlio Vargas (INCC/FGV) ou o
que venha a substitui-lo, considerando como data-base “lo”, o0 més de referéncia do orgamento inicial da
Prefeitura de Amambai, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte férmula:

R=lLi-Io*V

Io

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado;
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado; Io =
indice de pregos verificado no més base do orgamento da administragéo;
Ii = indice de preco referente a0 més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento da
obrigacao;

21.1.1. O deferimento do reajuste somente terd incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.

21.1.2. O preco podera ser reajustado novamente somente apos 12(doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.

21.2.Conforme o Art. 133 da Lei n°® 14.133/2021 ¢ vedada a alteragdao de valores contratuais em licitagao
integradas exceto nos seguintes casos, exceto nos seguintes casos:

I - Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;

IT - Por necessidade de alteragdao do projeto ou das especificacdes para melhor adequagdo técnica aos
objetivos da contrata¢do, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por
parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

III - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administragao.

21.3. Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revisdo, reajuste ou repactuagao dos precos para
manter o equilibrio econémico — financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagao dos fatos previstos
no art.124, inciso I, alinea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive com demonstracao em planilhas de custos.

21.4.0 reajustamento sera devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orgamento inicial da
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administracao/Prefeitura Municipal de Amambai - MS (Acordao TCU 1.707/2013).

21.5.Considerando que o or¢amento de referéncia desta obra é baseado no Indice Nacional de Custo da
Construgdo — Fundagdo Getulio Vargas (INCC/FGV), que consiste no sistema de custos oficial utilizado pelo
ndice Nacional de Custo da Constru¢io — Fundagio Gettllio Vargas (INCC/FGV), as medi¢des de
reajustamento deverdo ter como base de célculo os indices setoriais, neste caso a tabela de indice de
reajustamento do Indice Nacional de Custo da Construgdo — Fundagdo Getiilio Vargas (INCC/FGV) ou o
que venha a substitui-lo,, para utilizagao dos indices setoriais ou especificos preferencialmente aos indices
gerais, pois enquanto estes procuram mensurar variacdo de precos da economia em geral, aqueles aferem
variagdo de precos em um determinado setor econdmico ou refletem, de maneira detalhada, composicao dos
custos envolvidos na contratagao.

21.6. A estimativa or¢amentaria da obra, com a devida discrimina¢ao de seus custos unitarios, foi estruturada
a partir das composi¢des constantes do SINAPI — Sistema Nacional de Pregos e Indices da Construgao Civil
e AGESUL, complementadas por composi¢des analiticas proprias, tecnicamente justificadas.

21.7. A iniciativa e o encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada,
cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar
o reajustamento dos pre¢os com fundamentos nesses calculos. Se equivocados, devera ter o respectivo
protocolo devolvido para as devidas corregdes apontadas pela Administragao.

21.8. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que compde esses
indices deverao ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.

21.9. O reajuste sera formalizado mediante simples apostila, assinada pela autoridade competente apos prévia
ratificacdo dos valores pela area técnica e pela empresa contratada.

21.10.Na hipotese de atraso na execucao do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices
vigentes neste periodo, se 0s precos aumentarem, ou serdao aplicados os indices correspondentes ao inicio do
respectivo periodo, se os pre¢os diminuirem.

21.11. A revisao dos pregos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de
dificil previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apds apresentagdo da proposta, com
objetivo de restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente
comprovados, mediante apuragdo por procedimento administrativo especifico instaurado pela
Administragao.

21.12.DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Sempre que
atendidas as condi¢des do Contrato e mantidas as disposi¢des do Contrato, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

21.13.A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nas
hipodteses excluidas de sua responsabilidade no contrato.

21.14. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por
intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

21.15.Eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro/repactuacoes feitos
pelo contratado serdo respondidos no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.
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MENTO

22.1. Os pagamentos serdo efetuados apds a aprovagao dos relatérios mensais de cada etapa definida por
meio de medigdo, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados,
pelos respectivos precos propostos.

22.1.1. Os pagamentos dos servigos executados se processarao na forma de Empreitada por Prego Unitario,
sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos, no orcamento referencial da Prefeitura
Municipal de Amambai e as Metas Associadas e Critérios de Pagamento, executados no periodo da
medicao, dentro dos limites previstos no cronograma fisico-financeiro.

22.1.2.0 pagamento serd realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalagao.

22.2.0 pagamento sera efetuado apds a medicdo dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas
particularidades sdao definidas em contrato.

22.2.1.0s pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota fiscal
referente a medicao realizada, e quando mantidas as mesmas condicoes iniciais de habilitagdo no certame,
e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA.

22.2.2.0 pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como aceitagdo ou
recebimento definitivo da obra e dos servigos objeto desta licitagdo, bem como ndo isentard a Contratada
de quaisquer responsabilidades e obrigacdes contratuais e extracontratuais.

22.3. Nao se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

22.4. A nota fiscal devera ser preenchida com as descrigdes dos itens constantes na Ordem de Fornecimento,
bem como quantidade, valor unitario, valor total de cada item e valor total da nota, com os destaques no
rodapé da NF dos impostos a ser retido na fonte no caso do IRRF, conforme Inst. Normativa da RF no
1.234/2012 e Decreto Municipal no 156/2023, o ISSQN Conforme Lei Federal n°® 116/2003, Cdédigo
Tributario Municipal, alterado pela lei complementar n° 102/2025, regulamentado pelo Decreto Municipal
n°® 416/2025, que alterou a base de célculo para fins de cobranga do ISSQN.

22.5. Emitir a NF de bens ou servigos, com os destaques no rodapé da NF dos impostos a ser retido na fonte
no caso do IRRF, conforme Inst. Normativa da RF no 1.234/2012 e Decreto Municipal no 156/2023, e o
ISSQN Conforme Lei Federal n® 116/2003, Codigo Tributario Municipal, alterado pela lei complementar n°
102/2025, regulamentado pelo Decreto Municipal n® 416/2025.

22.6. Constatando o recebedor qualquer divergéncia ou irregularidade na Nota Fiscal, esta sera devolvida
a licitante para as devidas corregoes.

22.7. A despesa decorrente desta licitagdo correrd por conta da seguinte dotacao orcamentaria:
ORGAO: 020901 - FUNDO MUN DE SAUDE

FUNCIONAL: 10 301 0015 1003 0000 - INVESTIMENTO NA SAUDE

DOTAGAO: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

FONTE: 1.600.0000 — ATENCAO PRIMARIA — BLOCO DE ESTRUTURACAO
CENTRO DE CUSTO: 1207 FMS

22.8. A Contratada devera apresentar, atualizados, para fins de pagamento, os seguintes documentos:

I - Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei;

IT - Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por Lei;

IIT - Regularidade perante a Justica do Trabalho.
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23. GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

23.1. Conforme orientagdo do Estudo Técnico Preliminar, serd exigida a garantia da contratagdo de que
tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5 % do valor inicial/total/anual
do contrato.

23.2. A garantia devera ser apresentada no seguinte prazo:

I - Nas modalidades caugdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias apds a notificagao
para assinatura do contrato;

IT - No caso de seguro-garantia, sua apresenta¢ao devera ocorrer, no maximo, até 30 (trinta) dias, a contar
da publicagdo da decisao homologatéria do certame licitatorio, em ateng@o ao disposto no artigo 96, §3°,
da Lei Federal n. 14.133/2021.

23.3. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica da Prefeitura
Municipal de Amambai — Banco do Brasil, Agéncia 0743-9, Conta Corrente 99000-0, com corre¢ao
monetaria.

23.4.No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

23.5.Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato.

23.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por 30 (trinta) dias apos o término da vigéncia contratual.

23.7.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento das despesas
enumeradas no art. 139, inciso III, alineas “a” a “c”, da Lei n°® 14.133/2021.

23.7.1. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 20.7, observada a legislagdo que rege a matéria.

23.7.2. Fica assegurado o direito de retencdo da garantia, por parte da Administragdo Publica, para
pagamento das despesas enumeradas no item 22.7 deste edital.

23.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

23.9. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢ao da apolice, carta fianga ou autorizagao para a liberagao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

23.10. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante, com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

24.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
24.1.Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
24.1.1.Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao/Comissao durante o certame;
24.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:
a) Nao enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
b)Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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c¢) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
d) Deixar de apresentar amostra; ou
e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

24.1.3.Nao celebrar o contrato no prazo estabelecido no subitem 24.1 ou nao entregar a documentagao
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
24.1.3.1.Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

24.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitacao;

a) Fraudar a licitacao;

b) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

¢) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

d) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

e) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

f)Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

24.2.Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar; e

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

24.3.Na aplicagao das sangdes serdo considerados:
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

24.4.Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

24.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

24.6. A aplicacdo das penalidades descritas no subitem 24.2. observara as regras estabelecidas no Decreto
Estadual n. 16.189, de 17 de maio de 2023 atinente ao processo administrativo sancionador, sendo assegurado
ao licitante, o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo inerentes.

24.7. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do orcamento licitado, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacdo oficial, na seguinte proporg¢ao:

24.7.1.De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo, para aquele
que:

a) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

b) Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

24.7.2.De 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdao para aquele que nao
celebrar o contrato, a ata de registro de preco ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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24.7.3.De 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o
reforco de garantia contratual;

24.7.4.De 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecucgao
parcial do contrato;

24.7.5.De 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacdo de declaracdo ou de documentagdo falsa exigida para o certame ou de declaracio falsa
durante a licitacao ou a execucao do contrato;

b) fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execugdo do contrato;

¢) comportamento inidoneo ou fraude de qualquer natureza;

d)pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 2013;

f)entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne improprio ao uso a que ¢ destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas;

g)dar causa a inexecugdo parcial do contrato, que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

h)dar causa a inexecugao total do objeto do contrato.

24.8.Na aplicacao da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao.

24.9. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

24.10. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

24.11.Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos IL, III, IV, V,
VI e VII do caput do art. 155 da Lei Federal n° 14.133, de 2021 que justifiquem a imposicao de penalidade
mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcdo observara o prazo previsto no
art. 156, §5° da Lei n.° 14.133, de 2021.

24.12.Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tUteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

24.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

24.14.0 recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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24.15.A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados.

24.16.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugao de
seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo
inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de contratar com a Prefeitura Municipal de Amambai -
MS, pelo prazo de até 03 (trés) anos, sem prejuizo da aplicacao de multa em percentual equivalente a multa
prevista para inexecug¢ao total do contrato e das demais cominagdes legais.

24.17. A sangdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao sera aplicada
com base na Lei Federal 14.133/21

24.18. As sangdes aplicadas serao informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).

25.DO PRAZO CONTRATUAL
25.1.DO PRAZO DE INICIO: O prazo de inicio dos servigos sera Imediato, apds a consecugdo dos tramites
licitatorios, contratuais e contabeis, apos o recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS).

25.2. Considerando o quantitativo demandado, a periodicidade das prestacdes a serem efetuadas e o prazo de
execucdo inserto acima, requesta-se/sugere-se como prazo de vigéncia do instrumento a ser celebrado o
periodo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei Federal n°.
14.133/2021, vez que o encerramento do ajuste demanda operagdes contabeis e financeiras, tal como pelo
fato de que pode haver a necessidade de reprogramacao do cronograma fisico-financeiro pactuado, por causas
supervenientes ao inicio da execucao.

25.3.0 objeto do presente edital devera ser executado e totalmente concluido dentro do prazo estabelecido,
contados da data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), devendo cumprir rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro do contrato, sob pena de aplicacao de multa moratoria, sem prejuizo das demais
penalidades e da rescisdo contratual, se for o caso.

25.4. A entrega/conclusao do objeto devera ocorrer em até 300 (trezentos) dias, contados da expedi¢ao da ordem
de Ordem de Inicio dos Servigos;

26. DAS DISPOSICOES GERAIS
26.1.0 Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio, atendera aos interessados pelos telefones: (67)
3481-7400, para melhores esclarecimentos;

26.2. As normas que disciplinam este Certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados.

26.3. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem
0 processo, prevalecera as deste Edital.

26.4.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

26.5.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
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26.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatorio.

26.7.E facultado ao Agente de Contratagdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitagdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢ao do processo, vedada a inclusdo
posterior de documento ou informagao que deveria constar desde a realizacdo da sessdo publica.

26.8. A autoridade competente podera anular ou revogar a licitagdo em conformidade com a Sumula 473
do STF.

26.9. A licitante deverd examinar detidamente as disposi¢cdes contidas neste Edital e seus Anexos, pois a
simples apresentacdo dos documentos de HABILITACAO ¢ PROPOSTA submete a Licitante a aceitagio
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o conhecimento do objeto
em licita¢do, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor.

26.10.No caso de eventual divergéncia entre o Projeto Basico, ETP — Estudo Técnico Preliminar e 0 EDITAL
de licitagdo e seus anexos, prevalecera o Edital.

26.11.0 proponente vencedor, apds ser adjudicado, ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessario.

26.12.Nenhuma indenizacdo sera devida as licitantes pela elaboragdo ou pela apresentagao de
documentacao exigida pelo presente Edital, cujo desconhecimento ndo podera alegar.

26.13. Aos casos omissos aplicar-se-3o as disposi¢des constantes da Lei 14.133/21, com suas posteriores
alteracdes;

26.14. A licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informagdes nele contidas implicaré a imediata desclassificagdo da Licitante que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido a adjudicataria, a extingdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes
cabiveis.

26.15. A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogéavel de todos os termos,
clausulas e condi¢des constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais
e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

26.16. A Prefeitura Municipal de Amambai — MS, reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por
razdes de interesse publico ou anuld-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar ou
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere
direito a indenizagdo ou ressarcimento de qualquer natureza.

26.17.E facultado ao Agente de Contratagdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja alterada a
substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir
impropriedades na documentagdo de habilitacdo ou complementar a instrugao do processo.
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26.18.Na hipotese de nao conclusao do processo licitatério dentro do prazo de validade da proposta, devera
a licitante, independente de comunica¢do formal da Prefeitura de Amambai, revalidar, por igual periodo, o
documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatorio.

26.19. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Prote¢ao de Dados — LGPD (Lei n° 13.709, de 14 de agosto
de 2018).

26.20.E de responsabilidade da licitante notificar a Prefeitura Municipal de Amambai - MS, em até 24 (vinte
e quatro) horas, a respeito de qualquer incidente acerca de acessos ndo autorizados, bem qualquer sinal de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou outro ato que de outra forma implique no tratamento
inadequado ou ilicito dos dados pessoais de que teve conhecimento em virtude do certame licitatorio.

26.21.Para dirimir quaisquer diividas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado a
esta licitacdo, fica eleito pelos contratantes o foro Central da Comarca da Amambai/MS, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

26.22.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.bll.com.br.

26.23. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas na Minuta
de contrato, anexo a este Edital.

26.24. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - PROJETO BASICO
ANEXO II - DECLARACAO UNIFICADA;
ANEXO III - DECLARACAO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUSITOS DO ART. 16 DA LEI 14.133/21
— SE FOR O CASO
ANEXO 1V - DECLARACAO DE IDENTIFICACAO DE RESPONSAVEL;
ANEXO V — DECLARACAO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TECNICOS,
DESTE PROFISSIONAIS SOBRE SUA INCLUSAO COMO EQUIPE TECNICA
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENCAO A
CORRUPCAO;
ANEXO VI - DECLARACAO DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO
ANEXO VII — DECLARACAO DE REGULARIDADE ADIMPLEMENTO DE VERBAS
TRABALHISTA
ANEXO VIII - DECLARACAO DE CONHECIMENTO AS NROMAS DE PREVENCAO A
CORRUPCAO
ANEXO IX — DECLARACAO DE COMPROMETIMENTO);
ANEXO X - RENUNCIA VISITA TECNICA;
ANEXO XI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
ANEXO XII - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
ANEXO XIII - MINUTA CONTRATO.
Amambai/MS, 15 de janeiro de 2026.

ALESSANDRO GODOI BARBOSA
Secretario Municipal de Saude
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ANEXO I - PROJETO BASICO

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 175006/2026

1. DO OBJETO

O objeto deste Projeto Basico referencial consiste na CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS TIPO I - VILA LIMEIRA, NO
MUNICIPIO DE AMAMBAI — MS, CONSOANTE A PROPOSTA N°. 13823.6970001/25-002, DO
PROGRAMA ATENCAO BASICA REQUALIFICA UBS, DO MINISTERIO DA SAUDE.

1.1.0s servicos ofertados deverdo estar de acordo com as especificagdes e quantitativos abaixo
discriminados:

ITEM | CODIGO BANCO DESCRICAO UND | QUANT
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
1.1.1 73847/001 SINAPI ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO MES 12

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
1.12 73805/001 SINAPI PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, M 18

INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM

e BRI | IR TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST L 2
ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG
4 — STRATT EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO vz -
o INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC
1.1.5 95648 SINAPI DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE UN 1
HIDROMETRO). AF 03/2024
1.1.6 95673 SINAPI HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024 UN 1
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
1.1.7 101509 SINAPI CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). UN 1
AF_07/2020
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
_— — Sl E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS ha ©
1.1.9 85387 SINAPI REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 100
1.1.10 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 M2 330
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
1.2.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4
122 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1
123 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2
1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
14 EQUIPAMENTOS DE APOIO
1.4.1 95135 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES | 140
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE
5 e ST ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 ik 12
2 FUNDACAO
i aon SR LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS i e
: CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
25 e SINAp] | JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0.8 v 203.88

M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024

2.3 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M? 23,342

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),

24 e S APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024 M i
25 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 3001
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 ’
2.6 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 440,3
2.7 96544 SINAPI | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 139,1
2.8 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 1010,5
29 96546 SINAPI | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 650
210 104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 724.4

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
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ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
2 e e UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 LSer| e
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA,
212 96557 SINAPI COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M| 569
AF 01/2024
213 100574 | SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M| 167235
o1 03382 SNApL | REATERRO MANUAL DE VALAS, COX{: CO(?;I/\;I(I)‘gCTADOR DE SOLOS DEPERCUSSAO. | o | 5046
1 05957 SNApL | MPERMEABILIZACAO DE SUPERFL(;JIEOS/(Z)(I)\/213EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. v | ssss
216 | 74022/030 | SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN | 569
3 ESTRUTURA
3.1 PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
3.1.1 92423 SINAPI ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 283
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
R e RN ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 LSEr | ey
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
- - RIS ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 LSE | A
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
e LI RIINALH ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 16 e
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Sl A2 ST ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 G| A
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, i
Al el ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 s 0
317 | 740220030 | SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN | 186
32 VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO
32.1 92461 SINAPI DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 M2 | 2908
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
S LI RIINALH ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 LG || AR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
I e ST ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 G| e
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
e e A ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 e
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
X LY A ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
S s S ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 NG| S
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
Sl 92759 ST ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 i
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, :
) || B | IR ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 M 30’1
329 | 74022/030 | SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN_| 301
33 LAJES
a1 02515 SINApL | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAIE MACICA, PEDIREITODUPLO, | o | sc,
=t EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 :
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
o e ST UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 el e
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
otk ) ST UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 el
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
S S SN UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 G| 2
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
355 Sy SN UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 LG 23
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, .
S0 | WEGSY | RILUAH ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 i S
337 | 74022/030 | SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN | 328
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
338 | 106060 | SINAPI EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM M2 | 9394
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
339 | 101953 | SINAPI EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM M| 2818
(ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VAOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOTADA,
3310 | 101960 | SINAPI | PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE | M2 | 35888
"LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (1244). AF 08/2025
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4. 2MM, 3
3311 | 85662 SINAPI A e M 481
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- :
e IR el DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 ur | o
4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS
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ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
4.1.1 103322 SINAPI | 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M? 12,85
EM BETONEIRA. AF 12/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
4.12 103324 SINAPI 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M? 713,84
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM

2
il L et ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) M i
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA

4.14 93191 SINAPI I e B 103,5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA,

413 93199 SINAPI ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 69,2
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA

4.1.6 93200 SINAPI APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024 389,71

4.2 DRYWALL

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,

42.1 96359 SINAPI | COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA M2 36,94

PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
422 96359 SINAPI | COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA M2 180,09
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS
INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL.

2
423 104725 SINAPI AF 07/2023 M 84,45
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
424 96358 SINAPI COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM M2 84,45

VAOS. AF 07/2023 PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
425 96358 SINAPI COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM M2 66,04
VAOS. AF 07/2023 PS
426 104725 SINAPL INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL.
AF 07/2023
4.3 DIVISORIAS
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,
43.1 102257 SINAPI ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. M2 0,15
AF 01/2021
5 COBERTURA
5.1 ESTRUTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS,
5.1.1 100773 SINAPI INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG 391,46
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
5.1.3 92543 SINAPI PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 359,41
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
5.2 TELHAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
5.2.1 94207 SINAPI RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO M2 359,41
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
522 94210 SINAPI RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO M2 31,6
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
5.3 COMPLEMENTOS
s 04239 N CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
"~ 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
533 04451 SINAPL CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF 07/2019
6 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
6.1 98556 SINAPI | MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). M2 155,67
AF 09/2023
62 —_— N IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
7 ESQUADRIAS
7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1.1 PORTAS DE MADEIRA
L 00844 SINApI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
T MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,

M2 66,04

512 100383 SINAPI M2 359,41

76

532 94231 SINAPI 49,85

24,55

M2 73,18
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MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2
FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF 12/2019
PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER P/VIDRO, COM ADUELA E
ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS
PORTA DE MADEIRA SEMIOCA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELAIA, ALIZAR 1A E
DOBRADICAS COM ANEIS (PARA INSTALAR JUNTO 2 FPLHAR DE 70 CM)
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO
Belllss | IS Sl ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS
7.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
7.2.1 PORTAS DE ALUMINIO
7911 91338 SINAPL PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (SOB
MEDIDA)
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (3 FOLHAS,
ABERTURA DE CORRER)
PORTA DE ALUMINIO DE CORRER COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2019
7915 91338 SINAPL PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
7.2.2 JANELAS DE ALUMINIO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80
(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, FIXACAO COM PARAFUSOS,
VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 11/2024
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
7223 94573 SINAPI | ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, M2 35,67
DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

7.1.1.2 90843 SINAPI

7.1.13 100700 SINAPI

7.1.1.4 84875 SINAPI M2 14,39

7.1.1.5 84840 SINAPI

M2 9,87

72.1.2 | 74071/002 SINAPI M2 6,93

72.1.3 | 74071/002 SINAPI M? 20,28

7214 91338 SINAPI M? 4,7

M2 2,52

722.1 94569 SINAPI M2 25,64

7222 100674 SINAPI M2 1,35

7.3 ESQUADRIAS METALICAS
7.3.1 PORTAS METALICAS
7.3.1.1 73632 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 2 FOLHAS 1,15X210X4CM UN 1
7.4 ACESSORIOS
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE
4l BRI SN APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") Ly [
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA
e HBEiEs Sl PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 O [
- 00043604 | SINAp; | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, o~ :

COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA
CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA
7.4.4 74068/001 SINAPI EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E UN 23

ROSETA EM LATAO CROMADO
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU

746 100709 SINAPI ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019 UN 37
8 REVESTIMENTO DE PAREDE
8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS
8.1.1 87905 SINAPI | DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M 1453,38

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA
8.1.2 104958 SINAPI MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE M 1375,61
10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO

8.1.3 87553 SINAPI MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE M 77,77
10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
8.2 REVESTIMENTO CERAMICO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
8.2.1 104611 SINAPI ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS M2 110
PAREDES. AF 02/2023 PE
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

Pégina 36 de 105
Rua Sete de Setembro, n°® 3244 — Centro - CEP 79.990-000
Tel (67) 3481-7400 — Amambai — MS



Processo: 175006/2026
Fls:
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
9.1.1 94995 SINAPI | MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 393,44
ARMADO. AF 08/2022
REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA ,
9-1.2 | 1701000117 ) AGESUL DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 3 CM MP | 39344
9.2 GRANILITE
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ,
5 R RN JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, M SLEiA
SELADOR E CERA. AF 06/2022
9.3 RODAPE
9.3.1 73850/001 | SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM (MEIA CANA) M 260,48
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
10.1.1 94995 SINAPI | MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 163,97
ARMADO. AF 08/2022
11 REVESTIMENTO DE TETO
11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO
11.1.1 87885 SINAPI PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM M2 424
MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
e 2 ST MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024 e A
11.2 FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 5
e Sk ST BIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS s ST
12 PINTURA
12.1 PAREDES
1211 88485 SINAPL FUNDO SELADOR ACRILICO, APLIizFxcozzg é\;[g\NUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 | 207846
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, ,
2 ko) A LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 R Ry
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
12.1.3 104641 SINAPI DUAS DEMAOS. AF 042023 M2 1351,77
12.1.4 95305 SINAPI | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 726,69
12.2 TETO
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, ,
e i A LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 s M
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS ,
1222 104639 SINAPI DEMAOS. AF 04/2023 M 340,81
12.3 ESQUADRIAS
12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 M2 59,06
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
O D7) ST ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 e Y
13 MARMORARIA
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES,
13.1 | 2001003025 | AGESUL | (BRANCO SIENA) ACABAMENTO DUPLO RETO, FRONTAO DE 10CM, INCLUSO MAO M2 13,42
FRANCESA
14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
14.1 EQUIPAMENTOS
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
14.1.1 100860 SINAPI INSTALACAO. AF 01/2020 UN 2
14.2 LOUCAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO
14.2.1 86932 SINAPI MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEX{VEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - UN 6
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA INFANTIL-
14.2.2 S S PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020 L ]
14.2.3 100851 SINAPI ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 30CM EM
o HEED AN PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E I8 1S
INSTALACAO. AF 01/2020
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
14.2.5 86919 SINAPI | SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO | UN 1
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, FORNECIMENTO
14.2.6 | 2401001020 | AGESUL E INSTALACAO UN 1
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
a2l IR S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 I8 .
A5 — SRAT TORNEIRA CROMADA DE MESA Z/;RO/?/IE(/);\(;ATORIO, TIPO MONOCOMANDO. UN )
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CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -

14291 86901 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6
14.3 METAIS E ACESSORIOS
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO,
st | osaar smapl | VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL | o 5
3 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF 01/2020
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
el il FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN g
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
egs | B RN FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 Lo 3
1435 | 1o08se | smapr | TORNEIRACROMADADE MESA PARA gﬁ;)/;gomo COM SENSOR DE PRESENCA. | 5
a5e | 100855 | SmapI TORNEIRA CROMADA DE MESA E/;R(ﬁ/li&\émomo, TIPO MONOCOMANDO. N )
37 | seo00 SINApl | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 12" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, | 1 >

PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA
Vi | WU A MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO Ly .

DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA

143.9 | 00038190 | SINAPI AT UN 6

s | srmen SINAp] | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO . .
MINIMO 3 CM

BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO
14.3.11 | 00036211 SINAPI NI 3 T UN 8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
Ikl sy SIL PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 Ly .
14.3.13 72684 SINAPI RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19
15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

15.1 HIDRAULICA

ACOPLAMENTO RIGIDO EM AGCO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
15.1.2 103039 SINAPI INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
1513 94492 i FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 Ao !

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO

15.1.1 97431 SINAPI

s R RAINALH PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 oA !
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
15.1.5 94662 SINAPI | 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO UN 3
E INSTALACAO. AF_04/2024
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
SR HIERLD s DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 oA 17
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
S LR L AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 4.4
15.1.8 104992 SINAPI HIDROMETRO DN 2", 30 M¥H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024 UN 1
15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 1

INSTALACAO. AF 08/2021
5110 ouros SINapl | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 /2", COM ACABAMENTOE | |\ 1
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
S R SN CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 O 2
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E
e ST CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 oy &
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"),
15113 | 92365 SINAPI | CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE | M 2
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
15.1.14 | 92336 SINAPI RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E M i
INSTALACAO. AF_10/2020
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA
LG | AR S DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 I8 Z
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
15117 | 94656 SINAPI | 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UN 52
INSTALACAO. AF 04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
15118 | 104002 | SINAPI SOMM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.15 89373 SINAPI

15.1.19 103948 SINAPI UN 3

15.1.20 103966 SINAPI UN 1
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BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM

151211104003 | SINAPL | puMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 062022 | 9N !
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
151227 89490 | SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN !
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
el RN - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 Lo o
151231 89384 | Siapr | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMALOU | - 1
1 SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
151251 89530 | SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN »
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
15126 | 89577 | SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN !
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
| SRR RN AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 || 2R
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
e RN AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M g
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
15129 89448 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 0.1
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
1513071 89869 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022 UN 37
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
Rl || Bl | Sl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 oA !
5132 | 104005 | Smapr | TEDEREDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM | - R
ol RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
151331 89400 | SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 Ao 15
15134 89627 | Smapl | TEDEREDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA | - 1

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
15.1.35 89366 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 8
INSTALACAO. AF 06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
15.1.36 90373 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 49
INSTALACAO. AF 06/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
RESERVATORIO METALICO CILINDRICO DE 10.000 LITROS - H=7,90M, DIAMETRO
15.1.40 | 00000020 | PROPRIO | 1,27 M FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE CHUMBADORES, ESCADATIPO UN 1
MARINHEIRO PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (ICAMENTO)
RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM
15.1.41 | 1301001140 | AGESUL | ANTIOXIDANTE E PROTEGAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE UN 1
DE 5.000 LITROS

15.1.39 89415 SINAPI

15.2 SANITARIA
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
15.2.1 89707 SINAPI INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1
AF 08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
1522 99253 SINAPI CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE UN 4

DRENAGEM. AF 12/2020
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
15.2.3 104328 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 17
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E

152.4 89708 SINAPI INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1525 89709 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3
AF 08/2022
(g — AT SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PchlF XO %}%22(-) FORNECIMENTO E INSTALACAO. . %
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
o2 | e SN LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 G =
528 . TR CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA — -

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
15.2.9 89811 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 8
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
15.2.10 89728 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 49
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
15.2.11 89726 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 25
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

15.2.12 89732 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 25
ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA

15.2.13 89739 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 3
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

15.2.14 89731 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 44
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

15.2.15 89724 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 29

ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
15.2.16 104345 SINAPI X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 11
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
15.2.17 89783 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 6
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
15.2.18 104350 SINAPI X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 1
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

15.2.19 89795 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA

15.2.20 89549 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 1

AF 06/2022
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110MM, INCLUSIVE CONEXOES -

15221 | 1301001068 | AGESUL O CMENTO R INSTALACAG M | 1079
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
15222 | 89712 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 40,6
AF 08/2022
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES -
152.23 | 1301001066 | AGESUL ORNECIMERTO B IS T AL ACAD M | 9136
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES-

15224 | 1301001063 | AGESUL FORNECIMENTO B INSTALACAD M 60,2
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE

el e A AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 s s
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE

S22y | CAEsU SN AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 M i
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

15227 | 89782 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1

SANITARIO. AF 08/2022
15298 | 00006138 | SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO N )
SANITARIO
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL
A ST OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 oy i
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM
152301 104014 | SINAPL | pu\iAT DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 062022 | N Y
CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
Szl s SN SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 O 1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

3037 A ST DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 oy o
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

9 || GRERE ST AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 L 2

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E

15234 | 86882 SINAPI T N UN 1

15235 | 00038988 | Smapl | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL,P]K];;, 1;311: Lso MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA N |

15237 om0 SINAp] | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ | 02

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
15.2.38 104348 SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 19
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

15.2.39 89825 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 17
AF 08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
15.2.40 89829 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 1
AF 08/2022
15.3 PLUVIAL
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
15.3.1 97902 SINAPI CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE UN 4

ESGOTO. AF_12/2020
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
e RN DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 1O Z
RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA
L) v | e 40 MM, COM GRELHA BRANCA - SINAPI -00005102 1O z
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA
By | Mbe | BINGRR COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022 oY .
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1535 | 89811 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 15
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
1536 | 89742 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
153.7 | 89797 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
1538 | 00003893 | SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1539 | 89599 SINAPI | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 1
AF 06/2022
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
153.10 | 89557 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 1
AF 06/2022
TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
e A el FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021 s A2
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE
15312 | 104086 | SINAPI OO A oE M 41,7
PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE
15313 | 104082 | SINAPI PN UN 6
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA
Sasellsy | AT IR COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022 o0 !
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,
e A JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 s U2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
e A DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 LY =
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ISl | GBER ST AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ul ] e
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
S || GBEe ST FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022 o0 W
154 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO,
1541 | 103698 | SINAPI | FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE M2 5
ELETRICO"- PLACA E5
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
e e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 102020 PE oy g
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO
Beed | RNy | AGIEIO, "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5 oy g
1544 | 1401000167 | AGESUL PLACA DE SINALIZACAO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1545 | 1401000167 | AGESUL | FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS | UN 3
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
154.6 | 1401000167 | AGESUL | PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE PROIBICAO NORMATIVA | _UN 2
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA
154.7 | 1401000167 | AGESUL | INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- | UN 37
PLACA S2
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM DOIS REFLETORES -
B | Issss | Al FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 O !
16 INSTALACOES ELETRICAS
16.1 INFRAESTRUTURA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
e SN - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 oy 2
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
1613 | 91937 SINAPI L UN 86
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM
Gllar | Cheer SN PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 G .
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (I 1/4"), PARA
1615 | 91920 SINAPI | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 1
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
Iollz] OIeEs SN CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Wl 2ot
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
16.1.13 | 92984 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M| 1527
INSTALACAO. AF_12/2021
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
16.1.14 | 92986 | SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M | 2064
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
16.1.15 | 92988 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 10,4
INSTALACAO. AF _12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
16.1.16 | 91931 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 83,6
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
161177 91924 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M| 19333
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
il T T e CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 e
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
e RN CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M e
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
161201 91930 | SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 69.9
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TOLOS
16.1.21 | 97886 | SINAPI | CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X03X03 M. | UN 2
AF_12/2020
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
16.1.24 1 91955 i FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Ao 8
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
16.1.25 | 919l i FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Ao !
INTERRUPTOR SIMPLES (I MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
16126 | 91957 | SINAPI 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2
AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
16127 91933 Rl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 2
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
il I RAINALH PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 oA a
o132 o208 Sapl | INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, | o 1
1 SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM
161331 92022 | SINAPI SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Ao 10
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
el RAINALH PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 oA 2
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM
el B RAINALH PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 oA 22
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
ol2 | CAU SN PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 O 2
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA
e SN - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 O =
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA
e I s - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 oA 1
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
16.1.39 | 93666 | SINAPI L L UN 2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A -
Blay] s | RILUALR FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 O 2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
16.1.41 | 93653 SINAPI b INSTALACAO. AF 07/2025 UN 1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO
16142 | 93654 | SINAPI oV UN 37
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
16.1.43 | 93661 SINAPI T e UN 5
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
16.1.44 | 93662 | SINAPI INSTALACAO. AP 07/2025 UN 32
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
16.1.45 | 93664 | SINAPI INSTALACAO. AP 072005 UN 2
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
16.1.46 | 93665 SINAPI I Nt UN 2
SINAPI - 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
LCHTRl || TEILLD /(CIEI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN .
16.1.48 | 106028 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 072025 | _UN 3
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
16.1.59 | 91837 | SINAPI | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 1136
AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
16.1.60 | 91835 SINAPI | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 10996
AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1.2"), PARA REDE ENTERRADA
16.1.61 | 93008 SINAPI DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 42,9
AF 122021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
16.1.621 91865 SINAPL | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 032023 | ™M | 1332
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

16.1.63 93009 SINAPI DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 414
AF_12/2021

ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E

16.1.67 | 101538 | SINAPI I G UN 2
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E
16.1.68 | 97359 | SINAPI TN UN 1
16.2 ILUMINACAO
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM | LAMPADA LED
16.2.1 1 97607 | SINAPI DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 UN 18
LUMINARIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER -
162.2 1 105542 | SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN »
LUMINARIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER -
A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 Lo v
LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W -
oz | MBS | AT FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 Lo o
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
16.2.5 | 100619 | SINAPI LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2025 UN 6
16.3 SPDA
el | orsss SINAp | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, N 1
3 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
1632 | 101801 | smapr | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIACOM | X
3 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
16.3.3 1 981l Rl DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN ?
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
il RAINALH INSTALACAO. AF 08/2023 oA &
1635 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 082023 | UN 1
o6 | oeoss SINAPI MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA g;]z)(/)\z : FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 5
163.7 | 104746 | SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 2%
1638 | 06087 | Siapl | PASE METALICA PARA MASTRO | ‘/z"AI;A}gé%/z%l;];A “FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 1
1639 | 101665 | smapl | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO | | 1

E INSTALACAO. AF 02/2025
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
16.3.10 101563 SINAPI DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E M 265
INSTALACAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
16.3.11 101564 SINAPI DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E M 120
INSTALACAO. AF 07/2020
ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA -

e ST FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 oA o
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
16313 | 101548 | SINAPI INSTALACAG, AF 07,2020 UN 5
17 CLIMATIZACAO
17.1 INFRAESTRUTURA
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
17,1 | 103289 | SINAPI | PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 08
AF 112021
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
1712 | 103290 | SINAPI | PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 22
AF 112021
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
1713 | 103291 | SINAPI | PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 84
AF 112021
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/3", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
1714 | 97330 SINAPI DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 8
, AF 07/2025
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
Ml | CLeHs SN CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 Wl =
SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM
1716 | 96559 SINAPI COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. M2 636
AF_09/2023
17 | oesea SINADL FIXACAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM 9
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023
INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM
Wl | GhEKS SN ALUMINIO ISOLADO - DN 161 MM (6"). AF 03/2024 il 2%
17.1.9 | 1201007038 | AGESUL EXAUSTOR DE PAREDE DIAMETRO 40CM UN 1
17.1.10 | 1201007036 | AGESUL EXAUSTOR DE PAREDE DIAMETRO 30CM 2
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO
17112 | 90460 SINAPI | COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO M 18
FIXADA. AF 09/2023
172 EQUIPAMENTOS
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DADOS E VOZ

91940

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

28

18.2

100557

SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 08/2025

18.3

98307

SINAPI

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 11/2019

18.4

91837

SINAPI

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

18.5

91835

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

18.6

91865

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

448

18.7

93009

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2021

16

18.8

00038084

SINAPI

TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

10

19

GASES MEDICINAIS

19.1

103835

SINAPI

TUBO EM COBRE RiGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 04/2022

100

19.2

103865

SINAPI

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

10

19.3

103838

SINAPI

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 04/2022

50

19.4

103847

SINAPI

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

10

19.5

103518

SINAPI

AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR A VACUO COM
SUPORTE, RESERVATORIO, FIXACOES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2021

19.8

97330

SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 07/2025

19.10

100862

SINAPI

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70
KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

19.11

91179

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4",
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023

40

20

URBANIZACAO

20.1

PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE

20.1.1

104658

SINAPI

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF 03/2024

M2

14,59

20.1.2

94994

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
8 CM, ARMADO. AF_08/2022

MZ

300

20.2

PAISAGISMO

20.2.1

103946

SINAPI

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF 07/2024

M2

93

21

SERVICOS COMPLEMENTARES

99810

SINAPI

LIMPEZA DE PISO DE MARMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019

M2

389,78

21.2

99814

SINAPI

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019

M2

389

23

SERVICO EXTERNO

23.1

2001003012

AGESUL

MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA PADRAO
000566

110

232

104739

SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA
ATERRO. AF 08/2023

M3

80

233

96385

SINAPI

EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024

M3

1400

234

100701

SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES.
AF 12/2019

MZ

12

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Prefeitura Municipal de Amambai - MS identifica como prioritaria a constru¢do da Unidade Bésica

de Saude — UBS Tipo I da Vila Limeira, em razao da inadequacao estrutural, funcional e de acessibilidade
da atual ESF Vila Limeira (CNS n° 2558440), instalada em edificacdo incompativel com a demanda
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assistencial existente. Tal cenario evidencia descompasso entre a infraestrutura disponivel e as necessidades
da populacdo adscrita, comprometendo a efetividade das acdes de Aten¢do Primaria a Saude, porta de entrada
preferencial do Sistema Unico de Satide — SUS.

A unidade atualmente em funcionamento ndo absorve o crescimento do nimero de atendimentos
decorrente da expansao urbana das Vilas Limeira, Nossa Senhora Aparecida e Santo Antonio, tampouco o
aumento do fluxo de usudrios oriundos da comunidade indigena Guarani Kaiowa da Aldeia Limao Verde, o
que tem gerado sobrecarga operacional, limitagdes na oferta de servicos e prejuizos a qualidade do
atendimento.

Nesse contexto, a implantacdo de nova UBS Tipo I mostra-se necessaria para assegurar ambiente
fisico adequado, seguro e tecnicamente estruturado, em conformidade com as normativas sanitdrias e de
biosseguranga vigentes, ampliando a capacidade instalada, racionalizando os fluxos assistenciais e
fortalecendo a rede municipal de satde. O investimento contribuird para a melhoria do acesso aos servicos,
a reducao de deslocamentos da populacdo e o aprimoramento das agdes de prevencao, acompanhamento e
controle de agravos.

Dessa forma, a contratagao de empresa especializada para a execugao da obra, nos termos da Proposta
n® 13823.6970001/25-002, revela-se medida necessaria, proporcional ¢ devidamente justificada, por
viabilizar a efetiva¢do do direito fundamental a satide, assegurar a adequada aplicacdo dos recursos publicos
e promover a requalificacdo da Aten¢do Primaria no Municipio de Amambai - MS.

3.DA MODALIDE, TIPO DA LICITACAO, REGIME DE EXECUCAO, PRAZOS E AFINS

3.1. O certame transcorrera sob a modalidade licitatoria denominada concorréncia, com fulcro no art. 28,
II c/c o art. 6° XXXVIII, “a”, ambos da Lei Federal n°. 14.133/2021, sob a forma eletronica de
processamento, respeitando o critério de julgamento de menor preco, sob o aspecto global, com inversao
de fases de julgamento, consoante a Lei Municipal n°. 2.927/2025, com observancia dos dispositivos
aplicaveis da Lei Complementar Federal n°. 123/2006, ficando estabelecido o regime de execugdo indireta,
através de empreitada por preco unitario, na futura execucao do ajuste.

3.2. Ponderam-se, ainda, as seguintes determinacdes:

3.2.1. A CONTRATADA ¢ obrigada a corrigir, reparar, remover e substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, a prestagdo em que se verifiquem vicios ou incorrecdes resultantes da execugdo dos servigos, tal
como responsabilizar-se, financeiramente, sob qualquer dano causado a estrutura fisica do local da obra ou
bens que a guarnegam;

3.2.2. A CONTRATADA devera possuir, em seu quadro de funcionarios, até a data de emissao da Ordem
de Inicio dos Servigos, profissional técnico ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO, com registro no CREA
— Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da localidade respectiva, cujas atribuicdes conferidas pelo
CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
o outorguem a capacidade para executar o objeto demandado. Ademais disso, requisita-se que tal profissional
tenha, no supradito conselho de classe, o registro de acervo técnico na area;

3.2.3. Que, até a data de expedi¢cdo da Ordem de Inicio dos Servicos, a CONTRATADA, em se tratando de
pessoa juridica, detenha a respectiva inscricao junto ao CREA — Conselho Regional de Agronomia e
Arquitetura ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido respectiva;

3.2.4. Faculta-se a visita técnica facultativa aos locais onde serdo executados os servigos, sob supervisdo do
Engenheiro Civil responsavel pela fiscalizagdo desta, sem carater coletivo e mediante prévio agendamento
de data e hora junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Amambai — MS, seguindo
o prazo limite fixado no edital para a realizacdo da vistoria em questdo. Para tanto, eventuais interessados
deverdo identificar-se com documento oficial que contenha foto e apresentar procuragdo por instrumento
publico ou privado que o credencie como representante de pessoa juridica para este fim especifico.
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3.2.5. Para fins de regularidade patrimonial, contabil e tributéria da futura execugao do ajuste a ser firmado, devera a futura contratada responsabilize-
se pela inscri¢ao da obra objeto do certame junto a0 CNO — Cadastro de Obra de Construgdo Civil, banco de dados gerenciado pela RFB — Receita
Federal do Brasil, em até 30 (trinta) dias contados do inicio da execucao do feito/expedicao da Ordem de Inicio da Execugdo dos servigos, tal como,
baixa-la no referido cadastro quando da expedicao do Boletim de Medi¢ao Final da Obra, quando for o caso;

3.2.6. Que nao pesem, em desfavor da CONTRATADA, restri¢des que a impegam de licitar e contratar regularmente junto a Administragdo Publica;

3.2.7. A CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a ocorréncia de qualquer anormalidade de carater urgente que impossibilite o seu
cumprimento, tdo logo seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessarios a requisitante em até 24 (vinte e quatro) horas. Correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas como frete, transporte, seguro e demais custos advindos da prestacao dos servicos demandados;

3.2.8. A entrega/conclusdo do objeto devera ocorrer em até 300 (trezentos) dias, contados da expedi¢do da ordem de Ordem de Inicio dos Servigos;

3.2.9. O pagamento devera ocorrer em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentagdo da respectiva NF-e/Fatura, vinculada ao Boletim de
Medicao expedido com base no cronograma fisico-financeiro, seja ele parcial ou integral.

3.2.10. Considerando o quantitativo demandado, a periodicidade das prestacdes a serem efetuadas e o prazo de execugdo inserto acima, requesta-
se/sugere-se como prazo de vigéncia do instrumento a ser celebrado o periodo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, na forma do
art. 105 da Lei Federal n’. 14.133/2021, vez que o encerramento do ajuste demanda operagdes contabeis e financeiras, tal como pelo fato de que pode
haver a necessidade de reprogramacao do cronograma fisico-financeiro pactuado, por causas supervenientes ao inicio da execucao.

4.DO VALOR MAXIMO DA LICITACAO

4.1. O valor estimado da contratagdo ¢ de RS 2.273.351,84 (dois milhdes duzentos e setenta e trés mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta

e quatro centavos), ja inclusas as bonificagdes e despesas indiretas mensurados com o BDI de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o

demonstrativo or¢gamentario em anexo, que aborda a mensuragdo dos itens, quantidades, valores unitarios e valores totais para execu¢ao do objeto.
O orgcamento da obra com os respectivos custos unitarios foi desenvolvido com base nas composi¢des unitarias do SINAPI, tendo como

referéncia o més de setembro de 2025 e AGESUL, com referéncia no més de junho de 2025.

A tabela a seguir apresenta o detalhamento da planilha orcamentdria referente a execucdo da obra:

5 % VALOR | VALOR UNIT PESO

ITEM | CODIGO | BANCO DESCRICAO UND QUANT. UNIT COM BDI TOTAL (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 220.901,25 9,72 %
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 99.127,01 4,36 %
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1.1.1 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M MES 12 662,10 827,62 9.931,44 0,44 %
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
1.12 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, M2 18 488,56 610,70 10.992,60 | 0.48%
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES
1.1.3 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/I LAVAT/l MIC/4 CHUV LARG= MES 12 1.060,46 1.325,57 15.906,84 | 0,70 %
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/
ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL
INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

1.1.4 93211 SINAPI | EXECUGCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO M2 18 629,47 786,83 14.162,94 0,62 %
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016
1.1.5 95648 SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM UN 1 676,55 845,68 845,68 0,04 %

CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024

1.1.6 95673 SINAPI | HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024 UN 1 129,33 161,66 161,66 0,01 %
1.1.7 101509 SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, UN 1 1.865,80 233225 233225 0,10 %
CABO DE 10 MM2 E DISTUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF 07/2020
1.1.8 103689 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA M2 6 45420 567,75 3.406,50 0,15 %
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
1.1.9 85387 SINAPI | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 100 72,46 90,57 9.057,00 0,40 %
1.1.10 98459 SINAPI | TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 M2 330 78,38 97,97 32.330,10 1,42 %
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 113.530,12 | 4,99 %
1.2.1 93565 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 19.732,66 24.665,82 98.663.,28 434 %
122 94296 SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 4.770,42 5.963,02 5.963,02 0,26 %
123 101460 SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 3.561,53 4.45191 8.903,82 0,39 %
1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 0,00 0,00 %
1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 8.244,12 0,36 %
1.4.1 95135 SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES 140 46,06 57,57 8.059,80 0,35 %
142 97065 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE M3 12 12,29 15,36 184,32 0,01 %
ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024
2 FUNDACAO 209.631,98 | 9,22 %
2.1 99059 SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 125 59,25 74,06 9.257,50 0,41 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
22 90100 SINAPI | ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E M3 203,88 12,51 15,63 3.186,64 0,14 %

JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8
M A 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024

23 93358 SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 23,342 79,62 99,52 2.322,99 0,10 %

24 100324 SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA M3 36,186 170,48 213,10 7.711,23 0,34 %
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF 01/2024

25 96534 SINAPI | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 392,1 67,80 84,75 33.230,47 1,46 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

2.6 96543 SINAPI | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 440,3 18,69 23,36 10.285,40 0,45 %

2.7 96544 SINAPI | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 139,1 16,95 21,18 2.946,13 0,13 %
AF 01/2024
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SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 1010,5 15,36 19,20 19.401,60 0,85 %
SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 650 13,45 16,81 10.926,50 0,48 %
AF 01/2024
2.10 104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 724.4 10,44 13,05 9.453,42 0,42 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.11 104921 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 655.8 9,88 12,35 8.099,13 0,36 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
2.12 96557 SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, M3 56,9 781,16 976,45 55.560,00 2,44 %
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 01/2024
2.13 100574 SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 09/2024 M3 167,235 1,36 1,70 284,29 0,01 %
2.14 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 221,86 24,32 30,40 6.744,54 0,30 %
AF 08/2023
2.15 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 388,18 39,34 49,17 19.086,81 0,84 %
AF 09/2023
2.16 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 56,9 156,56 195,70 11.135,33 0,49 %
3 ESTRUTURA 455.032,14 20,02 %
3.1 PILARES 73.160,39 3,22 %
3.1.1 92423 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 283 75,80 94,75 26.814,25 1,18 %

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

312 92762 SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 680,7 10,79 13,48 9.175,83 0,40 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.1.3 92763 SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 214,4 9,08 11,35 2.433,44 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.14 92764 SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 145 8,81 11,01 1.596,45 0,07 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF _06/2022

3.1.5 92759 SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 403,7 13,47 16,83 6.794,27 0,30 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.1.6 103669 SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 18,6 976,61 1.220,76 22.706,13 1,00 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

3.1.7 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 18,6 156,56 195,70 3.640,02 0,16 %

3.2 VIGAS 139.589,84 6,14 %
3.2.1 92461 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO M2 290,8 175,81 219,76 63.906,20 2,81 %

DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF 09/2020

322 92760 SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 403,8 12,79 15,98 6.452,72 0,28 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

323 92761 SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 140,3 12,07 15,08 2.115,72 0,09 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

324 92762 SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 541,9 10,79 13,48 7.304,81 0,32 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

325 92763 SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 525,5 9,08 11,35 5.964,42 0,26 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.2.6 92764 SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 360,3 8,81 11,01 3.966,90 0,17 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

327 92759 SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 430,4 13,47 16,83 7.243,63 0,32 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
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3.2.8 103669 SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 30,1 976,61 1.220,76 36.744,87 1,62 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022
329 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 30,1 156,56 195,70 5.890,57 0,26 %
3.3 LAJES 242.281,91 10,66 %
33.1 92515 SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, M2 56,6 92,27 115,33 6.527,67 0,29 %
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF 09/2020
332 92768 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 395.6 13,01 16,26 6.432.45 0,28 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
333 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 213,2 12,34 15,42 3.287,54 0,14 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
334 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 202,8 11,62 14,52 2.944,65 0,13 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
335 92771 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 12,3 10,37 12,96 159,40 0,01 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.3.6 103669 SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 32,8 976,61 1.220,76 40.040,92 1,76 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022
33.7 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 32,8 156,56 195,70 6.418,96 0,28 %
338 106060 SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO M2 93,94 201,06 251,32 23.609,00 1,04 %

EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025

339 101953 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM M2 28,18 273,66 342,07 9.639,53 0,42 %
EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025

33.10 | 101960 | SINAPI |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VAOS MAIORES QUE 3,0 M, M? 358,88 198,28 247,85 88.948,40 | 3.91%
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA
TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025

33.11 85662 SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, M2 481 13,97 17,46 8.398,26 0,37 %
MALHA 15X15CM
33.12 101793 SINAPI | ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- m? 1611,35 22,78 28,47 45.875,13 2,02 %
DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF _09/2020
4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 190.586,82 8,38 %
4.1 ALVENARIA DE VEDACAO 132.348,90 5,82 %
4.1.1 103322 SINAPI | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE M2 12,85 59,78 74,72 960,15 0,04 %

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

4.12 103324 SINAPI | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE M2 713,84 79,24 99,05 70.705,85 3,11 %
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

4.1.3 | 73937/004 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM M2 120,96 280,87 351,08 42.466,63 1,87 %
ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)

4.14 93191 SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, M 103,5 68,20 85,25 8.823,37 0,39 %
ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024

4.1.5 93199 SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, M 69,2 48,85 61,06 4.225,35 0,19 %
ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024

4.1.6 93200 SINAPI | FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA M 389,71 10,61 13,26 5.167,55 0,23 %
APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024

4.2 DRYWALL 58.173,65 2,56 %
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SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, M2 36,94 96,86 121,07 4.472,32 0,20 %
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

AF 07/2023 PS

422 96359 SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, M2 180,09 96,86 121,07 21.803,49 0,96 %
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

AF _07/2023 PS

423 104725 SINAPI | INSTALAGCAO DE ISOLAMENTO COM LA DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. M2 84,45 82,45 103,06 8.703,41 0,38 %
AF 07/2023
424 96358 SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, M2 84,45 87,12 108,90 9.196,60 0,40 %

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VAOS. AF 07/2023 PS
425 96358 SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, M2 66,04 87,12 108,90 7.191,75 0,32 %
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VAOS. AF 07/2023 PS

42.6 104725 SINAPI | INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. M2 66,04 82,45 103,06 6.806,08 0,30 %
AF 07/2023
4.3 DIVISORIAS 64,27 0,00 %
43.1 102257 SINAPI | DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, M2 0,15 342,83 428,53 64,27 0,00 %
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF 01/2021
5 COBERTURA 73.084,13 | 3.21%
5.1 ESTRUTURA 31.128,21 1,37 %
5.1.1 100773 SINAPI | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES KG 391,46 18,39 22,98 8.995,75 0,40 %

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020 PSA
512 100383 SINAPI | FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA M2 359,41 25,75 32,18 11.565,81 0,51 %
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
5.1.3 92543 SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS M2 359,41 23,52 29,40 10.566,65 0,46 %
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

5.2 TELHAMENTO 22.700,70 1,00 %
52.1 94207 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM M2 359,41 46,21 57,76 20.759,52 0,91 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
522 94210 SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM M2 31,6 49,15 61,43 1.941,18 0,09 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

5.3 COMPLEMENTOS 19.255,22 0,85 %

5.3.1 94229 SINAPI | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE M 76 144,62 180,77 13.738,52 0,60 %
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

532 94231 SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 49,85 45,39 56,73 2.827,99 0,12 %

TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
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SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO M 24,55 87,62 109,52 2.688,71 0,12 %
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
6 IMPERMEABILIZACAO 13.231,07 | 0,58 %
6.1 98556 SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / M2 155,67 54,28 67,85 10.562,20 0,46 %
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV).
AF_09/2023
6.2 98555 SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / M2 73,18 29,18 36,47 2.668,87 0,12 %
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
7 ESQUADRIAS 157.507,81 | 6,93 %
7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 55.407,20 | 2,44 %
7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 55.407,20 | 2,44 %
7.1.1.1 90844 SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 12 1.210,61 1.513,26 18.159,12 0,80 %

PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

7.1.1.2 90843 SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 10 1.110,27 1.387,83 13.878,30 0,61 %
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

71.13 | 100700 | SINAPI |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 UN 1 948,30 118537 1.18537 0,05 %
FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF 12/2019
71.14 | 84875 SINAPI | PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER P/VIDRO, COM ADUELA M? 14,39 1.020,35 127543 1835343 | 0381%
E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS
71.15 | 84840 SINAPI | PORTA DE MADEIRA SEMIOCA 1A, 70X210X3CM, INCLUSO ADUELAIA, ALIZAR 1A | UN 2 867,57 1.084,46 2.168,92 0,10 %
E DOBRADICAS COM ANEIS (PARA INSTALAR JUNTO 2 FPLHAR DE 70 CM)
7.1.1.6 | 73910/005 | SINAPI |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO | UN 2 664,83 831,03 1.662,06 0,07 %
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS
7.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 85.826,07 | 3,78%
7.2.1 PORTAS DE ALUMINIO 3822227 | 1,68 %
7211 | 91338 SINAPI | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 9,87 927,97 1.159,96 11.448.80 | 0,50 %
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2019
72.12 | 74071/002 | SINAPI |PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (SOB M2 6,93 540,94 676,17 4.685.,85 0.21 %
MEDIDA)
72.13 | 74071/002 | SINAPI |PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO ( 3 FOLHAS, M2 20,28 540,94 676,17 13.712,72 | 0,60 %
ABERTURA DE CORRER)
7214 | 91338 SINAPI | PORTA DE ALUMINIO DE CORRER COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO M2 47 927,97 1.159,96 545181 0,24 %
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
72.15 | 91338 SINAPI | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM M? 2,52 927,97 1.159,96 2.923,09 0,13 %
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2019
722 JANELAS DE ALUMINIO 47.603,80 | 2,09 %
7221 | 94569 SINAPI | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO M2 25,64 786,49 983,11 2520694 | 1,11%

INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES
60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

7222 100674 SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ M2 1,35 911,48 1.139,35 1.538,12 0,07 %
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, FIXACAO COM PARAFUSOS,
VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2024
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SINAPI | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS M2 35,67 467,82 584,77 20.858,74 | 0,92%
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

7.3 ESQUADRIAS METALICAS 1.878,23 0,08 %
7.3.1 PORTAS METALICAS 1.878,23 0,08 %
7.3.1.1 73632 SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 2 FOLHAS 1,15X210X4CM UN 1 1.502,59 1.878,23 1.878,23 0,08 %
74 ACESSORIOS 14.396,31 0,63 %
7.4.1 00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE UN 7 168,17 210,21 1.471,47 0,06 %
APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
742 100866 SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA UN 7 313,16 391,45 2.740,15 0,12 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
7.4.3 00043604 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, UN 4 146,61 183,26 733,04 0,03 %
COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA
7.4.4 | 74068/001 | SINAPI | CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA UN 23 253,08 316,35 7.276,05 0,32 %

PORTA EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO
MEDIO E ROSETA EM LATAO CROMADO

7.4.6 100709 SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU UN 37 47,04 58,80 2.175,60 0,10 %
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 67.128,72 2,95 %

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 53.371,02 2,35 %

8.1.1 87905 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS M2 1453,38 7,47 9,33 13.560,03 0,60 %

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
8.1.2 104958 SINAPI | MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA M2 1375,61 21,95 27,43 37.732,98 1,66 %
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE
10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
8.1.3 87553 SINAPI | EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO M2 71,77 21,38 26,72 2.078,01 0,09 %
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE
10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

8.2 REVESTIMENTO CERAMICO 13.757,70 0,61 %
8.2.1 104611 SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO M2 110 100,06 125,07 13.757,70 0,61 %
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 02/2023 PE

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 122.688,42 5,40 %
9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 61.632,36 2,71 %
9.1.1 94995 SINAPI | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M2 393,44 91,18 113,97 44.840,35 1,97 %

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF 08/2022

9.12 17010001 | AGESUL | REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM M2 393,44 34,15 42,68 16.792,01 0,74 %
17 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 3 CM

9.2 GRANILITE 50.423,27 2,22 %

9.2.1 104162 SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, M2 393,44 102,53 128,16 50.423,27 2,22 %

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS
JUNTAS, APLICAGCAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF 06/2022

9.3 RODAPE 10.632,79 0,47 %
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9.3.1 | 73850/001 | SINAPI | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM (MEIA CANA) M 260,48 32,66 40,82 10.632,79 0,47 %
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 18.687,66 0,82 %
10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 18.687,66 0,82 %
10.1.1 94995 SINAPI | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M2 163,97 91,18 113,97 18.687,66 0,82 %
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF 08/2022
11 REVESTIMENTO DE TETO 30.038,40 1,32 %
11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 214,12 0,01 %
11.1.1 87885 SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO M2 4,24 10,20 12,75 54,06 0,00 %
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022
11.1.2 90408 SINAPI | MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA M2 4,24 30,20 37,75 160,06 0,01 %
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
11.2 FORRO 29.824,28 1,31 %
11.2.1 96114 SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA M2 340,81 70,01 87,51 29.824,28 1,31 %
BIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS
12 PINTURA 70.349,46 3,09 %
12.1 PAREDES 54.145,57 2,38 %
12.1.1 88485 SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 2078,46 3,68 4,60 9.560,91 0,42 %
AF 04/2023
12.1.2 88495 SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, M2 1351,77 11,13 13,91 18.803,12 0,83 %
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
12.1.3 104641 SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 1351,77 8,54 10,67 14.423,38 0,63 %
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
12.1.4 95305 SINAPI | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 726,69 12,51 15,63 11.358,16 0,50 %
12.2 TETO 12.978,04 0,57 %
12.2.1 88494 SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, M2 340,81 19,79 24,73 8.428,23 0,37 %
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
12.2.2 104639 SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS M2 340,81 10,68 13,35 4.549 81 0,20 %
DEMAOS. AF 04/2023
12.3 ESQUADRIAS 3.225,85 0,14 %
12.3.1 102197 SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 M2 59,06 27,80 34,75 2.052,33 0,09 %
12.3.2 102219 SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 59,06 15,90 19,87 1.173,52 0,05 %
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021
13 MARMORARIA 15.254,78 0,67 %
13.1 20010030 | AGESUL | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO M2 13,42 909,38 1.136,72 15.254,78 0,67 %
25 EQUIVALENTES, (BRANCO SIENA) ACABAMENTO DUPLO RETO, FRONTAO DE
10CM, INCLUSO MAO FRANCESA
14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 44.651,43 1,96 %
14.1 EQUIPAMENTOS 280,56 0,01 %
14.1.1 100860 SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO UN 2 112,23 140,28 280,56 0,01 %
E INSTALACAO. AF 01/2020
14.2 LOUCAS 16.431,76 0,72 %
14.2.1 86932 SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO UN 6 604,13 755,16 4.530,96 0,20 %
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
1422 100878 SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA INFANTIL- UN 1 691,95 864,93 864,93 0,04 %
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
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14.2.3 100851 SINAPI | ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1 89,92 112,40 112,40 0,00 %
14.2.4 86939 SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*% CM, PADRAO POPULAR, UN 13 444,96 556,20 7.230,60 0,32 %

INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 30CM EM
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

14.2.5 86919 SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO UN 1 990,62 1.238,27 1.238,27 0,05 %
SIFAO FLEX{VEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

14.2.6 | 24010010 | AGESUL | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, UN 1 220,59 275,73 275,73 0,01 %
20 FORNECIMENTO E INSTALACAO
14.2.7 86901 SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - UN 3 151,29 189,11 567,33 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _01/2020
14.2.8 100853 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. UN 1 381,51 476,88 476,88 0,02 %
AF _01/2020
14.2.9 86901 SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - UN 6 151,29 189,11 1.134,66 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
14.3 METAIS E ACESSORIOS 27.939,11 1,23 %
14.3.1 93441 SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, UN 2 1.255,60 1.569,50 3.139,00 0,14 %

VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL
30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF 01/2020

143.3 86900 SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - UN 6 218,46 273,07 1.638,42 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
143.4 86913 SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UN 5 60,45 75,56 377,80 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
143.5 100854 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA. UN 2 1.998,29 2.497,86 4.995,72 0,22 %
AF 01/2020
14.3.6 100853 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. UN 6 381,51 476,88 2.861,28 0,13 %
AF 01/2020
14.3.7 86909 SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 22 144,27 180,33 3.967,26 0,17 %
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
143.8 | 00011771 | SINAPI | MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA UN 1 532,78 665,97 665,97 0,03 %
MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO
143.9 | 00038190 | SINAPI | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA UN 6 433,39 541,73 3.250,38 0,14 %
MANUAL
14.3.10 | 00036081 | SINAPI |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO UN 8 203,45 254,31 2.034,48 0,09 %
MINIMO 3 CM
14.3.11 | 00036211 | SINAPI | BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO UN 8 261,84 327,30 2.618,40 0,12 %
MINIMO 3 CM
143.12 | 100867 SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA UN 4 332,16 41520 1.660,80 0,07 %
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
14.3.13 72684 SINAPI | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAQO UN 19 30,72 38,40 729,60 0,03 %
15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 147.146,11 | 6,47 %
15.1 HIDRAULICA 64.955,54 2,86 %
15.1.1 97431 SINAPI | ACOPLAMENTO RIGIDO EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), UN 1 40,81 51,01 51,01 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
15.1.2 103039 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1 61,01 76,26 76,26 0,00 %

INSTALAGCAO. AF_08/2021
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15.1.3 94492 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - UN 1 55,98 69,97 69,97 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

15.1.4 94681 SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO UN 1 50,64 63,30 63,30 0,00 %
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

15.1.5 94662 SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN UN 3 10,88 13,60 40,80 0,00 %
50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

15.1.6 103986 SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 17 28,01 35,01 595,17 0,03 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.7 103979 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE M 54,4 30,00 37,50 2.040,00 0,09 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.8 104992 SINAPI | HIDROMETRO DN 2", 30 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024 UN 1 1.380,94 1.726,17 1.726,17 0,08 %

15.1.9 89353 SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 1 31,73 39,66 39,66 0,00 %
INSTALACAO. AF 08/2021

15.1.10 94794 SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 11/2",COM ACABAMENTO E UN 1 132,65 165,81 165,81 0,01 %
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

15.1.11 89987 SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E UN 24 74,99 93,73 2.249,52 0,10 %
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E ]NSTALACAO. AF 08/2021

15.1.12 89985 SINAPI | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL7 3/4", COM ACABAMENTO E UN 2 71,29 89,11 178,22 0,01 %
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

15.1.13 92365 SINAPI | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), M 2 62,14 77,67 155,34 0,01 %

CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

15.1.14 92336 SINAPI | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 1 109,38 136,72 136,72 0,01 %
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

15.1.15 89373 SINAPI | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL UN 2 6,88 8,60 17,20 0,00 %
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_06/2022

15.1.16 89593 SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA UN 2 26,07 32,58 65,16 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15.1.17 94656 SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN UN 52 3,39 4,23 219,96 0,01 %

25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 04/2024

15.1.18 104002 SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN UN 1 17,70 22,12 22,12 0,00 %
50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.19 | 103948 | SINAPI |BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM UN 3 7,52 9,40 28,20 0,00 %
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15120 | 103966 | SINAPI |BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM UN 1 9,88 12,35 12,35 0,00 %
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15121 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM UN 1 14,68 18,35 18,35 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.122 | 89490 SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1 7,11 3,88 3,88 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15123 | 89489 SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 81 7,71 9,63 780,03 0,03 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.124 | 89384 SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 1 13,26 16,57 16,57 0,00 %

OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 06/2022
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15.1.25 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, D~N 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 25 17,10 21,37 534,25 0,02 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
15.1.26 89577 SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 1 38,79 48,48 48,48 0,00 %

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15.1.27 89356 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15.1.28 89357 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 31,4 30,87 38,58 1.211,41 0,05 %
M

298,6 21,96 27,45 8.196,57 0,36 %

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.29 89448 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

0,1 17,72 22,15 2,21 0,00 %

15.1.30 89869 SINAPI | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 37 9,73 12,16 449,92 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

15.1.31 94690 SINAPI | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA UN 1 11,18 13,97 13,97 0,00 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

15.1.32 104008 SINAPI | TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM UN 2 31,89 39,86 79,72 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15.1.33 89400 SINAPI | TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 15 19,64 24,55 368,25 0,02 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

15.1.34 89627 SINAPI | TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 1 20,54 25,67 25,67 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.35 89366 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 UN 8 16,41 20,51 164,08 0,01 %

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.36 90373 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 UN 49 12,92 16,15 791,35 0,03 %
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

15.1.39 89415 SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 8 16,15 20,18 161,44 0,01 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
15.1.40 | 00000020 | PROPRIO | RESERVATORIO METALICO CILINDRICO DE 10.000 LITROS - H=7,90M, DIAMETRO UN 1 15.405,16 19.256,45 19.256,45 0,85 %

1,27 M FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE CHUMBADORES, ESCADATIPO
MARINHEIRO PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (ICAMENTO)

15.1.41 | 13010011 | AGESUL | RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM UN 1 19.900,00 24.875,00 24.875,00 1,09 %
40 ANTIOXIDANTE E PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) -
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS
15.2 SANITARIA 52.141,03 2,29 %

15.2.1 89707 SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E UN 1 47,20 59,00 59,00 0,00 %
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF _08/2022

15.2.2 99253 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 4 522,93 653,66 2.614,64 0,12 %

CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF 12/2020

15.2.3 104328 SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA UN 17 68,72 85,90 1.460,30 0,06 %
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.4 89708 SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E UN 1 102,57 128,21 128,21 0,01 %
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF _08/2022
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SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 3 20,21 25,26 75,78 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022
15.2.6 86883 SINAPI | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 29 12,70 15,87 460,23 0,02 %
AF 01/2020
15.2.7 86879 SINAPI | VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM UN 30 9,79 12,23 366,90 0,02 %
LADRAO - FORNECIMENTO E lNSTALACAO. AF 01/2020
15.2.8 104063 SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA UN 10 72,33 90,41 904,10 0,04 %
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022
15.2.9 89811 SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 8 45,18 56,47 451,76 0,02 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.10 89728 SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 49 13,28 16,60 813,40 0,04 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.11 89726 SINAPI [ JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 25 10,29 12,86 321,50 0,01 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.12 89732 SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 25 15,26 19,07 476,75 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.13 89739 SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 3 23,46 29,32 87,96 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.14 89731 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN 44 14,45 18,06 794,64 0,03 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.15 89724 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 29 10,04 12,55 363,95 0,02 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.16 104345 SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 11 43,62 54,52 599,72 0,03 %
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.17 89783 SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 6 14,80 18,50 111,00 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.18 104350 SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 UN 1 30,60 38,25 38,25 0,00 %
X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

15.2.19 89795 SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 1 41,53 51,91 51,91 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.20 89549 SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA UN 1 19,53 24,41 24,41 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF _06/2022
15221 | 13010010 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 107,9 150,71 188,38 20.326,20 0,89 %
68 FORNECIMENTO E INSTALACAO
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SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

15.2.23 | 13010010 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES -

66 FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.2.24 | 13010010 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES-

63 FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.2.25 94650 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

15.2.26 94650 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

15.2.27 89782 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

15.2.28 | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO UN 8 11,29 14,11 112,88 0,00 %
SANITARIO
15.2.29 89373 SINAPI | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL UN 17 6,88 8,60 146,20 0,01 %
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
15230 | 104014 SINAPI | BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM UN 17 10,67 13,33 226,61 0,01 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
15.2.31 89384 SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 17 13,26 16,57 281,69 0,01 %
OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
15.2.32 89408 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 34 8,14 10,17 345,78 0,02 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
15.2.33 89356 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 102 21,96 27,45 2.799,90 0,12 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 06/2022
15.2.34 86882 SINAPI | SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 1 23,49 29,36 29,36 0,00 %
INSTALACAO. AF 01/2020
15.2.35 | 00038988 | SINAPI |JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA UN 1 24,11 30,13 30,13 0,00 %
PREDIAL
15.2.37 94962 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE M3 0,2 391,20 489,00 97,80 0,00 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021

15238 | 104348 SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 19 12,16 15,20 288,80 0,01 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.39 89825 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 17 17,79 2223 377,91 0,02 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAOQ. AF 08/2022

15.2.40 89829 SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 36,90 46,12 46,12 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAOQ. AF 08/2022

15.3 PLUVIAL 24.575,95 1,08 %
15.3.1 97902 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 4 540,25 675,31 2.701,24 0,12 %
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF 12/2020

15322 97898 SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 2 860,24 1.075,30 2.150,60 0,09 %
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF 12/2020

<

40,6 26,75 33,43 1.357,25 0,06 %

91,36 85,90 107,37 9.809,32 0,43 %

60,2 36,77 45,96 2.766,79 0,12 %

17,4 20,06 25,07 436,21 0,02 %

97,3 20,06 25,07 2.439.31 0,11 %

S| z| gl g =

1 14,69 18,36 18,36 0,00 %
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15.3.3 2202 AGESUL | RALO SECO /RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA UN 2 12,97 16,21 32,42 0,00 %
40 MM, COM GRELHA BRANCA - SINAPI -00005102
15.3.4 104063 SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA UN 3 72,33 90,41 271,23 0,01 %
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022
15.3.5 89811 SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 15 45,18 56,47 847,05 0,04 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

15.3.6 89742 SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 1 41,32 51,65 51,65 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.3.7 89797 SINAPI | JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, UN 1 52,53 65,66 65,66 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.3.8 | 00003893 | SINAPI |LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1 20,51 25,63 25,63 0,00 %

153.9 89599 SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1 25,76 32,20 32,20 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

15.3.10 89557 SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN 1 33,00 41,25 4125 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

153.11 | 102705 SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - M 84,2 68,52 85,65 7.211,73 0,32 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021

153.12 | 104086 SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE M 41,7 102,20 127,75 5.327,17 0,23 %
ESGOTO. AF 06/2022

15.3.13 | 104082 SINAPI | PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE UN 6 30,96 38,70 232,20 0,01 %
ESGOTO. AF_06/2022

15.3.14 | 104065 SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA UN 1 159,33 199,16 199,16 0,01 %
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022

15.3.15 90696 SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 M 10,3 160,42 200,52 2.065,35 0,09 %
MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021

15.3.16 89408 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 18 8,14 10,17 183,06 0,01 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.3.17 89356 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 109,9 21,96 27,45 3.016,75 0,13 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 06/2022

15.3.18 89869 SINAPI | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 10 9,73 12,16 121,60 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

15.4 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 5.473,59 0,24 %

15.4.1 103698 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO, M2 5 71,83 89,78 448,90 0,02 %
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE
ELETRICO"- PLACA E5

15.4.2 101910 SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - UN 8 331,26 414,07 3.312,56 0,15 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE

15.4.3 | 14010001 | AGESUL | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO UN 8 26,43 33,03 264,24 0,01 %

67 "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5
15.4.4 | 14010001 | AGESUL | PLACA DE SINALIZACAO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1 26,43 33,03 33,03 0,00 %

67
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15.4.5 | 14010001 | AGESUL | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN 3 26,43 33,03 99,09 0,00 %
67 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
15.4.6 | 14010001 | AGESUL | PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE PROIBICAO NORMATIVA UN 2 26,43 33,03 66,06 0,00 %
67
15.4.7 | 14010001 | AGESUL | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA UN 37 26,43 33,03 1.222,11 0,05 %
67 INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA--
PLACA S2
15.4.8 105555 SINAPI | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM DOIS REFLETORES - UN 1 22,08 27,60 27,60 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024
16 INSTALACOES ELETRICAS 177.172,55 | 7,79 %
16.1 INFRAESTRUTURA 125.348,05 | 5,51 %
16.1.2 91940 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 292 16,41 20,51 5.988,92 0,26 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.3 91937 SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 86 13,86 17,32 1.489,52 0,07 %
INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.4 92868 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM UN 5 15,99 19,98 99,90 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.5 91920 SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA UN 1 21,11 26,38 26,38 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
16.1.12 91935 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 258 25,60 32,00 8.256,00 0,36 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.13 92984 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 152,7 28,37 35,46 5.414,74 0,24 %

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021
16.1.14 92986 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 206,4 39,30 49,12 10.138,36 0,45 %
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

16.1.15 92988 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 10,4 57,14 71,42 742,76 0,03 %
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

16.1.16 91931 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 83,6 10,18 12,72 1.063,39 0,05 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.17 91924 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 1935,3 2,96 3,70 7.160,61 0,31 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.18 91926 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 3658,8 4,32 5,40 19.757,52 0,87 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.19 91928 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 677 6,72 8,40 5.686,80 0,25 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.20 91930 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 69,9 9,41 11,76 822,02 0,04 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.21 97886 SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 2 157,22 196,52 393,04 0,02 %
CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF 12/2020

16.1.24 91955 SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 8 33,07 41,33 330,64 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
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16.1.25 91961 SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN 1 53,15 66,43 66,43 0,00 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.26 91957 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), UN 2 47,19 58,98 117,96 0,01 %
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

16.1.27 91953 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 23 27,16 33,95 780,85 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.31 91996 SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 34 32,09 40,11 1.363,74 0,06 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 03/2023

16.1.32 92028 SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, UN 1 42,16 52,70 52,70 0,00 %
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.33 92022 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM UN 10 36,20 45,25 452,50 0,02 %
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.34 92002 SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM UN 72 41,18 51,47 3.705,84 0,16 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 03/2023

16.1.35 92003 SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM UN 22 44,96 56,20 1.236,40 0,05 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 03/2023

16.1.36 92010 SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM UN 2 60,23 75,28 150,56 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.37 91994 SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM UN 85 22,08 27,60 2.346,00 0,10 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.38 91995 SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM UN 11 23,97 29,96 329,56 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 03/2023

16.1.39 93666 SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 2 72,84 91,05 182,10 0,01 %
INSTALACAO. AF 07/2025

16.1.40 | 101895 SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - UN 2 42531 531,63 1.063.,26 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

16.1.41 93653 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1 11,91 14,88 14,88 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

16.1.42 93654 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 37 11,91 14,88 550,56 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

16.1.43 93661 SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 5 57,72 72,15 360,75 0,02 %
INSTALACAO. AF 07/2025

16.1.44 93662 SINAPI | DISTUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 32 59,53 74,41 2.381,12 0,10 %
INSTALACAO. AF 07/2025

16.1.45 93664 SINAPI | DISTUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 2 63,95 79,93 159,86 0,01 %
INSTALACAO. AF 07/2025

16.1.46 93665 SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 2 67,34 84,17 168,34 0,01 %
INSTALACAO. AF 07/2025

16.1.47 | 12010050 | AGESUL | SINAPI - 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 3 87,99 109,98 329,94 0,01 %

83 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020

16.1.48 | 106028 SINAPI | DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3 236,39 295,48 886,44 0,04 %
AF 07/2025

16.1.59 91837 SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 113.,6 25,18 31,47 3.574,99 0,16 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
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SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 1099,6 20,19 2523 27.742,90 1,22 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
16.1.61 93008 SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 429 18,72 23,40 1.003,86 0,04 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021
16.1.62 91865 SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS M 133,2 19,02 23,77 3.166,16 0,14 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.63 93009 SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA M 414 27,98 34,97 1.447,75 0,06 %
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2021
16.1.67 | 101538 SINAPI | ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E UN 2 66,54 83,17 166,34 0,01 %
INSTALACAO. AF 07/2020
16.1.68 97359 SINAPI | QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO UN 1 3.340,53 4.175,66 4.175,66 0,18 %
E INSTALACAO. AF 07/2025
16.2 ILUMINACAO 15.342,14 0,67 %
16.2.1 97607 SINAPI | LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED UN 18 97,23 121,53 2.187,54 0,10 %
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024
16.2.2 105542 SINAPI | LUMINARIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - UN 25 74,96 93,70 2.342,50 0,10 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024
16.2.3 105543 SINAPI | LUMINARIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - UN 10 90,76 113,45 1.134,50 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024
16.2.4 103785 SINAPI | LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - UN 50 88,64 110,80 5.540,00 0,24 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024
16.2.5 100619 SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = #2,5* M, SEM UN 6 551,68 689,60 4.137,60 0,18 %
LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2025
16.3 SPDA 36.482,36 1,60 %
16.3.1 97883 SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1 412,57 515,71 515,71 0,02 %
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
16.3.2 101801 SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM UN 9 1.022,32 1.277,90 11.501,10 0,51 %
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
16.3.3 98111 SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 9 51,30 64,12 577,08 0,03 %
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020
16.3.4 96986 SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 9 99,13 123,91 1.115,19 0,05 %
INSTALACAO. AF 08/2023
16.3.5 96989 SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 152,30 190,37 190,37 0,01 %
AF 08/2023
16.3.6 96988 SINAPI | MASTRO 1 4", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 181,90 227,37 454,74 0,02 %
AF 08/2023
16.3.7 104746 SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 24 27.43 34,28 822,72 0,04 %
16.3.8 96987 SINAPI | BASE METALICA PARA MASTRO 1 4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 1 123,11 153,88 153,88 0,01 %
INSTALACAO. AF 08/2023
16.3.9 101663 SINAPI | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO | UN 1 24,14 30,17 30,17 0,00 %
E INSTALACAO. AF 02/2025
16.3.10 | 101563 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE M 265 36,86 46,07 12.208.55 0,54 %
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 07/2020
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163.11 | 101564 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE M 120 54,48 68,10 8.172,00 0,36 %
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020
16.3.12 96984 SINAPI | ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - UN 10 55,96 69,95 699,50 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 08/2023
163.13 | 101548 SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E UN 5 6,62 8,27 41,35 0,00 %
INSTALACAO. AF 07/2020
17 CLIMATIZACAO 46.866,73 2,06 %
17.1 INFRAESTRUTURA 46.866,73 2,06 %
17.1.1 103289 SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, M 98 31,96 39,95 3.915,10 0,17 %
PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF 11/2021
17.1.2 103290 SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, M 22 49,95 62,43 1.373,46 0,06 %
PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF 11/2021
17.1.3 103291 SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, M 84 62,97 78,71 6.611,64 0,29 %
PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF 11/2021
17.1.4 97330 SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL M 8 71,70 89,62 716,96 0,03 %
DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 07/2025
17.1.5 91926 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 128 432 5,40 691,20 0,03 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
17.1.6 96559 SINAPI | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM M2 636 34,40 43,00 27.348,00 1,20 %
COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO.
AF 09/2023
17.1.7 96564 SINAPI | FIXACAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM M 24 36,81 46,01 1.104,24 0,05 %
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023
17.1.8 98383 SINAPI | INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM M 28 92,34 115,42 3.231,76 0,14 %
ALUMINIO ISOLADO - DN 161 MM (6"). AF_03/2024
17.1.9 | 12010070 | AGESUL | EXAUSTOR DE PAREDE DIAMETRO 40CM UN 1 366,81 458,51 458,51 0,02 %
38
17.1.10 | 12010070 | AGESUL | EXAUSTOR DE PAREDE DIAMETRO 30CM UN 2 345,81 432,26 864,52 0,04 %
36
17.1.12 90460 SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM M 18 24,51 30,63 551,34 0,02 %
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE
TUBULACAO FIXADA. AF 09/2023
17.2 EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 %
18 DADOS E VOZ 9.464,86 0,42 %
18.1 91940 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 28 16,41 20,51 574,28 0,03 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
18.2 100557 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - UN 4 399,59 499,48 1.997,92 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2025
18.3 98307 SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 UN 18 49,52 61,90 1.114,20 0,05 %
18.4 91837 SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 82 25,18 31,47 2.580,54 0,11 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
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SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 55,7 20,19 2523 1.405,31 0,06 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
18.6 91865 SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS M 448 19,02 23,77 1.064,89 0,05 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
18.7 93009 SINAPI | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA M 16 27,98 34,97 559,52 0,02 %
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2021
18.8 | 00038084 | SINAPI | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO UN 10 13,46 16,82 168,20 0,01 %
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
19 GASES MEDICINAIS 14.530,04 | 0,64 %
19.1 103835 SINAPI | TUBO EM COBRE RiGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO M 100 64,55 80,68 8.068,00 0,35 %
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2022
19.2 103865 SINAPI | TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- UN 10 22,65 28,31 283,10 0,01 %
RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022
193 103838 SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO UN 50 16,72 20,90 1.045,00 0,05 %
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2022
19.4 103847 SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E UN 10 10,91 13,63 136,30 0,01 %
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
19.5 103518 SINAPI | AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR A VACUO COM UN 8 313,62 392,02 3.136,16 0,14 %
SUPORTE, RESERVATORIO, FIXACOES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2021
19.8 97330 SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL M 6 71,70 89,62 537,72 0,02 %
DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _07/2025
19.10 100862 SINAPI | SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 UN 8 35,86 44,82 358,56 0,02 %
KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
19.11 91179 SINAPI | FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC M 40 19,31 24,13 965,20 0,04 %
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXACAO 1
1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023
20 URBANIZACAO 38.517,84 1,69 %
20.1 PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE 36.897,78 1,62 %
20.1.1 104658 SINAPI | PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO M2 14,59 164,71 205,88 3.003,78 0,13 %
SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024
20.1.2 94994 SINAPI | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M2 300 90,39 112,98 33.894,00 1,49 %
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
20.2 PAISAGISMO 1.620,06 0,07 %
20.2.1 103946 SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 93 13,94 17,42 1.620,06 0,07 %
AF 07/2024
21 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.262,38 0,19 %
21.1 99810 SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE MARMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E M2 389,78 6,90 8,62 3.359,90 0,15 %
ESCOVACAO MANUAL. AF 04/2019
21.2 99814 SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 389 1,86 2,32 902,48 0,04 %
23 SERVICO EXTERNO 146.617,26 | 6,45 %
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23.1 20010030 | AGESUL | MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA M 110 787,55 984,43 108.287,30 4,76 %
12 PADRAO 000566
232 104739 SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA M3 80 87,70 109,62 8.769,60 0,39 %
ATERRO. AF 08/2023
23.3 96385 SINAPI EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE M3 1400 12,02 15,02 21.028,00 0,92 %

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF _09/2024

234 100701 SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. M2 12 568,83 711,03 8.532,36 0,38 %
AF 12/2019

5.DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes consecucdao do objeto contratual correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria indicada pela gestora, vigente no
Municipio de Amambai - MS para o exercicio corrente:

ORGAO: 020901 - FUNDO MUN DE SAUDE

FUNCIONAL: 10 301 0015 1003 0000 - INVESTIMENTO NA SAUDE

DOTACAO: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

FONTE: 1.600.0000 - ATENCAO PRIMARIA — BLOCO DE ESTRUTURACAO

CENTRO DE CUSTO: 1207 FMS

6.DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento ocorrerd em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentagdo da respectiva NF-e/Fatura, vinculada ao Boletim de Medigao
expedido com base no cronograma fisico-financeiro, seja ele parcial ou integral;

6.2. Na NF-e/Fatura, a CONTRATADA deverd informar o numero da Agéncia Bancéria e o nimero da conta corrente a ser depositado o pagamento.
Nao sera aceita a emissdo de boletos bancarios para efetuar o pagamento da NF-e/Fatura;

6.3. Em caso de devolugdo da NF-e/Fatura para corre¢do, o prazo para o pagamento passara a fluir apos a sua reapresentacao;
6.4. A NF-e/Fatura devera ser emitida pela propria CONTRATADA, obrigatoriamente com o nimero de inscricio no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitacao e na proposta de pregos, bem como constante da Nota de Empenho, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com

outros CNPIJ;

6.5. A CONTRATADA deverd apresentar, atualizados, para fins de pagamento, os seguintes documentos:
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I - Regularidade perante as Fazendas federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei;

IT - Regularidade relativa a ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;
III - Regularidade perante a Justi¢a do Trabalho.

7. DAS GARANTIAS APTAS A RESGUARDAR A PROPOSTA DE PRECOS E ASSEGURAR A
ADEQUADA EXECUCAO CONTRATUAL

As garantias contratuais previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 constituem instrumentos essenciais
de protecao ao interesse publico, por assegurarem a adequada execucao do objeto, a mitigacdo dos riscos
inerentes a contratacdo e a responsabilizacdo da contratada em caso de inadimplemento. Em
empreendimentos de infraestrutura financiados pelo Ministério da Satde, tais garantias assumem especial
relevancia, ao conferirem maior estabilidade juridica, previsibilidade operacional e seguranga a execugdo do
cronograma pactuado.

Nos termos do art. 58 de tal Diploma Legal, a Administracdo podera exigir garantia de proposta,
destinada a assegurar a seriedade das ofertas apresentadas e a prevenir comportamentos oportunistas, como
a recusa injustificada a assinatura do contrato ou a nao apresentacdo da documentagao exigida pelo licitante
vencedor. Referida garantia podera ser fixada em percentual de até 1% do valor estimado da contratacao,
observada a proporcionalidade e a preservacao da competitividade do certame, sendo devolvida aos licitantes
regulares no prazo legal.

A legislacdo autoriza, ainda, a execugdo integral da garantia de proposta nos casos de
descumprimento das obrigagdes pelo licitante vencedor, conferindo efetividade ao instituto e resguardando
a Administracdo de prejuizos decorrentes de atrasos ou retrabalho. As modalidades de prestacdao da garantia
observardo o disposto no art. 96, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, assegurando flexibilidade e isonomia
entre os participantes.

Considerando a natureza estratégica do objeto, sua relevancia social, a materialidade financeira
envolvida e a complexidade técnica da obra, revela-se recomendavel a exigéncia combinada de garantia de
proposta e de garantia contratual. A primeira visa assegurar a seriedade das ofertas na fase licitatoria; a
segunda, proteger a Administracao contra eventuais inadimplementos durante a execucao contratual.

A adogdo dessas garantias, em percentuais tecnicamente justificados e em conformidade com a
legislagdo vigente, contribui para o fortalecimento da governanca da contratacdo, a reducao de riscos, o
aumento da confiabilidade do certame perante os 6rgdos financiadores e de controle, bem como para a
execug¢do segura e continua do objeto.

Posto isso, deve ser rigorosamente observado pelos licitantes a forma e sistematica de cumprimento
de tais garantias, consoante determina o instrumento convocatorio.

8. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

8.1 Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei Federal n°. 14.133/2021, constituem obrigacdes
da CONTRATADA:

a) Assumir inteira responsabilidade pela prestacdo pactuada, de acordo com as especificagdes constantes da
proposta ¢ demais anexos, mantendo, durante toda a vigéncia do Contrato, compatibilidade com as
obrigagdes assumidas;

b) Providenciar a imediata corre¢ao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
c) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informagdo solicitados pela contratante, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saude;

d)Dar ciéncia 8 CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que venha a se
verificar na execugdo ou entrega, mesmo que estes ndo sejam de sua competéncia;

e) Sao de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdencidrios, e
outros inerentes ao cumprimento do objeto processual, ficando o Municipio isento de qualquer
responsabilidade civil ou criminal;

f) Assinar o Contrato a ser firmado;
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g) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, a ocorréncia de qualquer anormalidade de carater urgente que
impossibilite o seu cumprimento, tdo logo seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessarios
a requisitante em até 24 (vinte e quatro) horas;

h)Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condi¢des autorizadas no instrumento
convocatorio ou no Contrato.

8.2. Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

a) Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto licitado;

b) Providenciar o pagamento 8 CONTRATADA, no prazo referido em tdpico proprio;

c¢) Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades ou imperfei¢des que venham a
ocorrer, em fun¢do da execu¢do do objeto deste procedimento, visando a sua regularizagdo, fixando prazo
para as devidas corregdes;

d) Rejeitar, no todo ou em parte, o servigo/entrega que eventualmente for executado fora das especificagdes
contidas no edital e seus anexos;

e) O acompanhamento e a fiscalizagdo, referente a execucdo do objeto contratado, serdo efetuados pelos
servidores designados no Documento de Formalizagdo de Demanda e Estudo Técnico Preliminar, que
comunicarao quaisquer irregularidades encontradas, fixando-lhes prazo para corrigi-las.

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Em caso de atraso injustificado na presta¢do pactuada, sujeitar-se-4 a CONTRATADA a multa de mora
de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor do Contrato ou da Nota de Empenho.

9.1.1. A multa a que alude o item anterior ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
Contrato ¢ aplique, cumulativamente, as outras sangdes previstas na Lei Federal n°. 14133/2021.

9.2. Em casos de inexecugdo parcial ou total das obrigacdes fixadas no ajuste firmado, em rela¢ao ao objeto
desta licitagdo, a Administracdo podera, garantida a ampla defesa e o contraditorio, aplicar as seguintes
sancoes, ponderadas as disposi¢des da legislagdo em vigor:

a) Adverténcia formal;

b) Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou do empenho, no caso da
contratada ndo cumprir rigorosamente as exigéncias pactuadas ou deixar de receber a Nota de Empenho,
salvo se decorrente de motivo de for¢a maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente;
¢) Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

10. DOS RISCOS GERAIS ASSOCIADOS AO OBJETO E ESTRATEGIAS PARA MITIGA-LOS
A contratacdo para a execugdo dos servigos envolve riscos inerentes ao processo licitatorio e a fase
de execucao contratual, os quais precisam ser devidamente identificados e mitigados:

10.1.RISCO DE ATRASO NA EXECUCAO DA OBRA: eventuais dificuldades logisticas, climaticas ou
de gestdo da contratada podem comprometer o cronograma estabelecido.

Mitigacao: definicdo contratual de prazos claros, fiscalizagdo continua, aplicacdo de penalidades em caso
de descumprimento e exigéncia de cronograma fisico-financeiro atualizado.

10.2. RISCO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS FORA DAS ESPECIFICACOES TECNICAS:
utilizacdo de materiais de baixa qualidade pode comprometer a seguranga e a durabilidade da obra.
Mitigacio: exigéncia de apresentagdo de notas fiscais, laudos de qualidade e conformidade dos materiais,
além de vistoria prévia e rejeicdao de insumos que nao atendam as especificagoes.

Pégina 67 de 105
Rua Sete de Setembro, n°® 3244 — Centro - CEP 79.990-000
Tel (67) 3481-7400 — Amambai — MS



Processo: 175006/2026
Fls:
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

10.3.RISCO DE FALHAS DE EXECUCAO POR MAO DE OBRA INADEQUADA: execugio
deficiente dos servigos pode gerar retrabalho, custos adicionais € comprometimento da estrutura.
Mitigacao: exigéncia de registro da empresa no CREA/CAU, comprovagdo de capacidade técnica e
acompanhamento por engenheiro responsavel com emissao de ART.

10.4.RISCO DE ACIDENTES DE TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRAS: a manipulagdo de dos
materiais em altura ou de materiais quimicos, eleva o risco de incidentes com trabalhadores.

Mitigacdo: obrigatoriedade do uso de equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC),
cumprimento das normas de seguranca do trabalho (NR-18 e NR-35) e fiscalizagdo pela contratante.

10.5.RISCO DE CONSUMO EXCESSIVO OU DESPERDICIO DE MATERIAIS: uso inadequado dos
materiais pode aumentar os custos e gerar maior impacto ambiental.

Mitigacdo: previsdo de quantitativos compativeis com a obra, controle de estoque no canteiro e
acompanhamento do consumo pelo engenheiro fiscal.

11. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS OCASIONADOS PELA CONTRATACAO

A obra em questao trata da construcdo de uma Unidade Bésica de Saude — UBS Tipo I, de modo
que, faz-se necessario considerar os impactos ambientais decorrentes do processo construtivo e do ciclo de
vida dos materiais empregados, em observancia aos principios da sustentabilidade e da responsabilidade
ambiental na execucdo de obras publicas. A seguir, destacam-se os principais impactos identificados, bem
como as respectivas medidas de mitigacao:

11.1. GERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (ENTULHOS DE OBRA, EMBALAGENS, SOBRAS DE
CONCRETO, ACO, MADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS): a execucao dos servigos resultara em
residuos que, se descartados de forma inadequada, podem causar polui¢ao visual e contaminagao do solo.
Mitigacao: destinagdo correta dos residuos a aterros licenciados, reaproveitamento de materiais sempre que
possivel e encaminhamento de reciclaveis a cooperativas locais.

11.2. CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS (MATERIAIS, ENERGIA E AGUA): a construgio da
UBS demanda o uso de diversos insumos e recursos naturais ao longo das etapas da obra.

Mitigacio: priorizacdo de fornecedores que possuam certificagdes ambientais e incentivo ao uso racional
dos recursos durante a execucao dos servicos.

11.3.EMISSAO DE POEIRA E POLUENTES ATMOSFERICOS DURANTE A OBRA: atividades
como corte de materiais, movimentagdao de entulhos e transporte de insumos podem gerar particulas e
poluentes.

Mitigacio: adocdo de barreiras fisicas, uso de EPI’s pelos trabalhadores, umidificagdo do canteiro em dias
secos e transporte em veiculos adequados.

11.4.RISCO DE DESCARTE INADEQUADO DE MATERIAIS CONTAMINANTES (OLEOS,
TINTAS, SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUIMICOS): caso mal geridos, esses insumos podem
afetar solo e adgua.

Mitigacio: acondicionamento seguro em recipientes apropriados, recolhimento por empresas especializadas
e destinacao conforme normas ambientais.

11.5. TRANSPORTE E EMISSAO DE GASES POLUENTES: deslocamentos de insumos, equipamentos
e trabalhadores contribuem para emissodes de CO..

Mitigacdo: planejamento logistico com entregas programadas e consolidadas, priorizando fornecedores
regionais para reduzir distancias percorridas.
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12. JUSTIFICATIVA TECNICA DOS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

A Prefeitura Municipal de Amambai - MS identifica como prioritaria a constru¢do da Unidade Bésica
de Saude — UBS Tipo I da Vila Limeira, considerando a inadequagao estrutural e funcional da atual ESF Vila
Limeira (CNS n°® 2558440), atualmente instalada em edificagdo que apresenta limitagdes fisicas e
operacionais incompativeis com a demanda existente.

A nova unidade serd implantada na Rua Coronel Valéncio de Brum, sem niimero, aos fundos da
Escola Flavio Derzi, Bairro Vila Limeira, CEP 79.990-031, Amambai - MS, em local estrategicamente
definido para atender a populagdo residente na area de abrangéncia.

A unidade em funcionamento ndo comporta o crescimento progressivo do numero de atendimentos
decorrente da expansao urbana das Vilas Limeira, Nossa Senhora Aparecida e Santo Antdnio, bem como do
aumento do fluxo de usuarios oriundos da comunidade indigena Guarani Kaiowa da Aldeia Limao Verde,
realidade que impde maior pressao sobre os servicos de Atengdo Primaria a Satde.

Tal cenario compromete a qualidade, a resolutividade e a humanizagao do atendimento, dificultando
a realizacdo adequada de consultas, procedimentos, agdes coletivas e atividades de promoc¢ao e prevengao
em saude. Em consondncia com as diretrizes do Ministério da Satde para a Atencdo Primaria, torna-se
indispensavel a disponibilizagdo de ambiente seguro, acessivel, acolhedor e tecnicamente estruturado, capaz
de assegurar melhores condi¢des de trabalho as equipes multiprofissionais e ampliar a capacidade de resposta
do sistema municipal de saude.

A implantacdo da nova UBS Tipo I permitird a oferta de instalagdes modernas, com fluxos
assistenciais adequados, acessibilidade universal, ambientes climatizados e espacos técnicos compativeis
com as normativas sanitirias vigentes. Tal estrutura contribuird para a ampliacdo da capacidade de
atendimento, a reducao de deslocamentos desnecessarios da populagdo e o fortalecimento da rede municipal
de saude, promovendo maior eficiéncia nas a¢des de prevengdo, acompanhamento continuo das familias e
controle de agravos.

Nesse contexto, a contratagdo de empresa especializada revela-se medida essencial para atender a
uma demanda concreta e crescente, assegurar a integralidade da assisténcia e garantir a populagdo de
Amambai/MS acesso a servicos de satde publica qualificados, humanizados e alinhados as politicas
nacionais de requalificacdo das Unidades Basicas de Saude.

Trata-se, portanto, de agdo preventiva e corretiva, alinhada aos Principios da Eficiéncia, da
Economicidade e da Continuidade do Servigo Publico, visando resguardar o patrimonio municipal e
proporcionar ambiente digno e seguro para o pleno desenvolvimento das atividades pedagogicas.

QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL/QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL
Veja-se o que versa a SUMULA n°. 263, do TCU — Tribunal de Contas da Unido:
“Para a comprovagdo da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, é
legal a exigéncia de comprovagdo da execugdo de quantitativos minimos em obras ou servigos com
caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar propor¢do com a dimensdo e a

»»

complexidade do objeto a ser executado”.

No mais, o critério de relevancia econdmica deve ser aliado a relevancia técnica, ou seja, aquelas
parcelas cuja execugdo apresente determinado grau de complexidade que nem toda empresa possa cumprir
de forma satisfatdoria, demandando assim a comprovagao previa para evitar riscos futuros a contratagao.

A qualificagdo técnica operacional e ou/qualificacio técnica profissional sdo requisitos
imprescindiveis a garantia do cumprimento na execugao do objeto e do contrato, pois a complexidade técnica
dos servigos requer também que haja uma qualificacdo técnica operacional e profissional. Considerando
tratar-se de recursos publicos, ¢ sempre desejavel e prudente que haja requisito minimos para a garantia de
qualidade, dessa forma sempre estamos pautando para os requisitos que considero minimos para manter a
qualidade da prestacao de servigo.
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Qualificacdo técnica operacional consiste em qualidade pertinentes as empresas que participam da
licitagdo, onde envolve a comprovagao de que a empresa juridica e econdmica, participara de contrato cujo
objeto era similar ao previsto para a contratagao pela Administracao Publica.

Qualificagdo técnica profissional ¢ um requisito referente as pessoas fisicas que prestam servicos a
empresa licitante.

A experiéncia do profissional de engenharia ¢ comprovada por meio de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, que demonstre ter executado previamente determinado servigos de forma
satisfatoria.

Conforme tabela abaixo esta relacionado os itens de maior relevancia, pelo Departamento de
Engenharia através do Engenheiro responsavel.

A licitante devera apresentar atestado de capacidade técnico-profissional dos profissionais indicados
compativeis com o objeto da licita¢do, conforme segue:

ITEM DESCRICAO UNID

23.1 MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 (S.C.) - PLANILHA PADRAO 000566 M

A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compativeis com o objeto
da licita¢do, conforme segue:

< LIMITE VALOR
ITEM DESCRICAO UNID DE 50% | SIGNIFICATIVO
231 MURO (H=2,00M) REVESTIDO E PINTADO - ANEXO A-118 M
) (S.C.) - PLANILHA PADRAO 000566 55 RS 54.143,65

Com base na Lei Federal n’. 14.133/2021, foi solicitado pelo Departamento de Engenharia os itens
de maior relevancia, respeitando os limites legalmente permitidos.

As exigéncias de quantidades minimas de unidades de servicos executados anteriormente, bem como
a questdo de prazos maximos, seriam vedadas para aferi¢cdo da qualificagdo técnico-profissional podendo,
no entanto, incidir em sede de qualificagdo técnico operacional. (Ministro Relator do Acordao 515/2003 -
Plenério).

A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 04% (quatro por cento)
do valor total estimado da contratacao.

As quantidades minimas solicitadas ndo devem ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por cento), tal
como sera permitida a somatoria de atestados para atender as quantidades minimas.

13. DA FISCALIZACAO
13.1.Nao serdo aceitos servicos em desacordo com o objeto licitado;

13.2. A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por
representantes da CONTRATANTE, para este fim especialmente designados;

13.3.0 acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucdo do objeto;

13.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servi¢os ora contratados,
prestados em desacordo com o presente e com o Contrato;

13.5. Para acompanhamento e fiscalizacdo dos Contratos ficam desde ja designados os servidores abaixo
identificados:

NOME MATRICULA FUNCIONAL
DAIANE DA SILVA FONSECA 13846-7
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13.6. Cabera aos fiscais do Contrato notificar a CONTRATADA quando constatada alguma irregularidade
quanto ao objeto recebido, determinando o que for necessario a regularizagao dos defeitos observados;

13.7.Os fiscais do Contrato sdo os responsaveis pelo ateste das notas fiscais originadas em decorréncia da
relacdo contratual.

14.DO ENCERRAMENTO E DA VINCULACAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS
O presente Projeto Basico integra e vincula-se, para todos os fins, ao conjunto de documentos técnicos que
instruem a contratacao, compreendendo o projeto arquitetonico e os projetos complementares aprovados, os
memoriais descritivos e de célculo, as planilhas or¢amentérias, as composi¢des de custos, bem como o
cronograma fisico-financeiro.

Todos esses documentos constituem parte indissociavel do objeto contratado, devendo ser
observados integralmente pela futura contratada durante a execuc¢do da obra, sem prejuizo das demais
disposi¢des constantes do Termo de Referéncia, do edital e do instrumento contratual, assegurada a
conformidade técnica, a qualidade dos servicos e a fiel consecug@o do objeto.
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ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

Pelo presente instrumento, a empresa .............cceeeeee... ,CNPI n® i, , com sede
T PRSP SRPRURO , através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

a) Conhece, aceita ¢ se submete a todas as condigdes estabelecidas no edital acima referenciado, as
disposigdes técnicas € a minuta contratual, tendo recebido todos os documentos e informagdes necessarias
para o cumprimento integral e pleno das obrigagdes assumidas nesta licitagao;

b)que atende aos requisitos de habilitacdo, e que respondera pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

¢)que esta plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente a0 CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 001/2026, nas quantidades e nos prazos previstos e que esta ciente ¢ concorda com as
condicdes contidas no Edital e seus anexos.

d)Nao mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou
em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7° da Constituicao
Federal;

e) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

f)que a empresa ndo foi declarada inidonea por nenhum 6rgdo publico de qualquer esfera de governo, estando
apta a contratar com o poder publico.

A idoneidade da empresa licitante podera ser verifica ainda através dos seguintes meios:

* Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=2&o
rdenarPor=nomeSancionado&direcao=asc); e

*Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=2&o
rdenarPor=nomeSancionado&direcao=asc).

* Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justi¢a (https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php)

g)Que tem conhecimento de que para a participacdo do certame fornecera a Administracao Publica dados
pessoais;

h)Que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢cdo de Dados (LGPD) e devera garantir, por seu
representante legal e/ou pelo seu procurador, a confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, devera
zelar e responsabilizar-se pela prote¢do dos dados e privacidade, respondendo pelos danos que possa causar;

1) Compromete a comunicar qualquer fato superveniente a entrega dos documentos para habilitagdo acerca
de fato impeditivo para contratar com a Administracdo Publica e de fato que venha a alterar sua situagado
quanto a capacidade juridica, capacidade técnica, a regularidade fiscal e capacidade economico-financeira;

J)DECLARA que nao possui no seu quadro societario ou dirigente, qualquer servidor publico da ativa ou
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empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a
fiscalizacdo dessa obrigagdo.

k) DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangdes e multas previstas neste ato convocatorio, que
a empresa nao possui socio(s), gerente(s) ou diretor(es), na condigdo de conjuge, companheiro(a) ou parente
até 3° grau de servidor da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, em consonancia com o inciso V, do artigo
5°, da Lei Federal n® 12.813/2003.

1)que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

Por expressdo da verdade, firmamos a presente DECLARACAO para que possua os devidos efeitos de

direito.
Local e data, , de de 2026.

Identificag¢do e Assinatura do Representante Legal
Dados da empresa: Razdo Social e CNPJ
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ANEXO III - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 16 DA
LEI FEDERAL N° 14.133/21
(se for o caso)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

A Empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ . . /000 - , instituida em / / | com sede na Rua , N° ,
CEP -, por meio do socio administrador

- expedida por / e CPFn°

b b

, portador da identidade .
- DECLARA que cumpre os requisitos do artigo 16, da Lei Federal n 14.133/21.

Local e data, , de de 2026.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
Dados da empresa: Razao Social e CNPJ
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE IDENTIFICACAO DE RESPONSAVEL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

Pelo presente instrumento, a empresa .............cceeeeee... ,CNPI n® i, , com sede

10T TP URUUPRUURRRPN , através de seu representante legal infra-assinado DECLARA,

para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados por
este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa € 0(a) Sr.(a)....ccccvevvevrereneeeeeereenenne. , Portador(a) do
RG sob n° i, e CPF n° . , cuja funcao/cargo ¢
........................................... (s6cio administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do
contrato.

Local e data, , de de 2025.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
Dados da empresa: Razdo Social e CNPJ
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ANEXO V - MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TECNICOS E
AUTORIZACAO DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES COMO EQUIPE
TECNICA DECLARADA DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

(Devera ser preenchido uma ficha de indicacdo para cada profissional)

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
CONSTRUCAO DA UBS TIPO I - VILA LIMEIRA, NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS,
CONSOANTE A PROPOSTA N°. 13823.6970001/25-002, DO PROGRAMA ATENCAO BASICA
REQUALIFICA UBS, DO MINISTERIO DA SAUDE.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela Licitante XXXXXXXXX vem, pelo presente,
indicar a VV.SS. o (s) profissional (is) Responsavel (is) Técnico (s), de acordo com a Lei Federal n. °
5.194/1966 e com as Resolugdes n. © 218/73 e n. ° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia, caso venhamos a vencer a referida licitagdo.

Profissional (is) Responsavel (is) Técnico (s) pelos servigos contratados:

Nome:
Titulo: CREA/CAU
Atribuigdo: Responsavel pelo(a)

Eu, [nome do profissional] autorizo minha inclusdo na equipe técnica desta licitante, e declaro que, sendo
esta licitante vencedora do certame estarei disponivel para a execucao dos servigos contratados.

Assinatura do profissional:

data:

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s e/ou RRT, antes
do inicio dos servigos, ficando sujeito a aplicagcdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital

da presente licitacao.
Local e data, , de de 2026.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
Dados da empresa: Razdo Social e CNPJ
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ANEXO VI - DAS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

1 — Declaramos que conhecemos e faremos cumprir todas as “Normas de Seguranc¢a no Trabalho” de 01 a 36,
na hipotese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente licitagdo, em especial as relacionadas a
seguir:

NR - 01 - Disposi¢des Gerais (Elaboragao de Ordem de Servicos);

NR - 04 - Servico Especializado em Seguran¢a e Medicina do Trabalho- SESMT;
NR - 05 - Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA;

NR - 06 - Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI’S;

NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

NR - 08 - Edificagdes;

NR - 09 — Programa de Prevengao de Riscos Ambientais — PPRA*;

NR - 10 - Seguranca em Instalagdes e Servigos de Eletricidade;

NR - 11 - Transporte, Movimentagdo, Armazenagem ¢ Manuseio de Materiais;
NR - 12 — Méquinas ¢ Equipamentos;

NR - 15 — Atividade e Operagdes Insalubres;

NR -16 - Atividades e Operacdes Perigosas;

NR -18 — Condi¢des e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Constru¢do — PCMAT;
NR - 21 — Trabalho a céu aberto;

NR - 22 - Trabalhos Subterraneos;

NR - 23 - Protegao Contra Incéndios;

NR - 24 - Condigoes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho;

NR - 26 - Sinalizacao de Seguranca;

NR - 27 - Registro Profissionais;

NR - 28 - Fiscalizag¢ao e Penalidades;

NR -34 - Condigdes e Meio Ambiente Trabalho na Industria da Construgdo; NR- 35 - Seguranga e Saude no
Trabalho em Altura;

2 — Apresentacao da metodologia e do programa do cumprimento das normas contidas na NR-O1 (Programa
de Gerenciamento de Riscos — PGR/ NR 09 — Avaliagao e Controle das Exposi¢cdes Ocupacionais a Agentes
Fisicos, Quimicos e Biologicos) e NR 07 (PCMSO — Programa de Controle Médico de Saude ocupacional);

3 — Caso, para execucdo da obra a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores, devera também
apresentar a metodologia de operacionalizagdo da NR-18 (PCMAT), ndo tendo a obra mais de 20 (vinte)
trabalhadores devera ser apresentada declaracdo, devidamente assinada, afirmando que a empresa nao utilizara
quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para execugdo da obra;

4 — Durante a execucdo do objeto do contrato, observara as normas abaixo relacionadas:
-Portarian © 3.214 do MTE, Decreto n ° 3048 — INSS;

- Manual de Engenharia de Seguranga, Saude Ocupacional e Meio Ambiente;

- Programa de Prevenc¢do de Acidentes, Satde Ocupacional e Preservagdo Ambiental;

- Procedimentos de Engenharia de Seguranca, Satide Ocupacional e Preservacao
Ambiental para trabalhos especiais; e,
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- Procedimentos de Engenharia de Seguranca, Saude Ocupacional e Preservacdo Ambiental em areas
operacionais.

5 — No local da obra devera conter também permanentemente uma cépia destes documentos relacionados a
Seguranca e Medicina do Trabalho, para possiveis Fiscalizagcdes do Ministério do Trabalho ¢ Emprego (MTE)
e Ministério Publico do Trabalho — (MPT), perfazendo assim os comprimentos junto a lei e a assinatura do
contrato.

Local e data, , de de 2026.

Identificag¢do e Assinatura do Representante Legal
Dados da empresa: Razdo Social e CNPJ
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ANEXO VII - DECLARACAO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

A Empresa (nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ,
estabelecida na Rua , n° , Bairro , na cidade de

, UF , representada pelo seu (So6cio/Procurador com mandato incluso) ,
Sr.(*) (nome completo) , em atendimento as regras estabelecidas pelo edital do certame,

DECLARA que se encontra em situagao regular no que tange aos direitos e verbas salariais devidas aos
trabalhadores contratados e mobilizados para execucdo da CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS TIPO I - VILA LIMEIRA, NO
MUNICIPIO DE AMAMBAI — MS, CONSOANTE A PROPOSTA N°. 13823.6970001/25-002, DO
PROGRAMA ATENCAO BASICA REQUALIFICA UBS, DO MINISTERIO DA SAUDE, em
especial: Salario mensal, ndo inferior ao piso salarial da categoria ou fixado em Convengao Coletiva de
Trabalho; Horas extras; Descanso semanal remunerado; Décimo terceiro salario; Vale transporte ou
computo da Hora in itinere nos casos prescritos em Lei; Férias remunerada de 30 (trinta) dias apos
periodo aquisitivo de 12 (doze) meses de trabalho, acrescido do adicional de 1/3 (um terco); Anotag¢ao
da Carteira de Trabalho desde o inicio de vigéncia do pacto laboral; Verbas rescisOrias em caso de
demissao; Fornecimento de Guias CD/SD conforme prescri¢ao legal; Liberagao dos depdsitos de FGTS
e sua multa, em casos de demissao por iniciativa da empresa; que conhece ¢ cumpre todos os itens da
Convengao Coletiva de Trabalho da categoria profissional. E por ser expressdo da verdade firmo a
presente.

Local e data, , de de 2026.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
Dados da empresa: Razdo Social e CNPJ
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE
PREVENCAO A CORRUPCAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

Pelo presente instrumento, a emMpresa ...........coeceeenenn. ,CNPIn® o, , com sede
11 B SUSRUR , através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

( ) conhecer as normas de prevengdo a corrupcao previstas na legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429/1992), a Lei Federal n® 12.846/2013 e seus regulamentos,
se comprometem que para a execugdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto
por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagcdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrupgao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente contrato,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Local e data, , de de 2026.

Identificag¢do e Assinatura do Representante Legal
Dados da empresa: Razdo Social e CNPJ
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMETIMENTO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagao futura referente a este processo
licitatorio, bem como em caso de eventual contratagdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o
seguinte enderego:

E-mail:

Telefone: () -

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alterag¢do junto ao Sistema
de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente
fornecidos.

Comprometo-me a manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilita¢ao e qualificacdo exigidas na licitagdo.

Local e data, , de de 2026.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
Dados da empresa: Razao Social e CNPJ
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ANEXO X - RENUNCIA VISITA TECNICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO
DA UBS TIPO I - VILA LIMEIRA, NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS, CONSOANTE A
PROPOSTA N°. 13823.6970001/25-002, DO PROGRAMA ATENCAO BASICA REQUALIFICA UBS,
DO MINISTERIO DA SAUDE.

Nome da Proponente:
CNPJ n*:

Endereco:

Fone:

E-mail:

O representante da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do representante), DECLARA que
renuncia & Visita Técnica aos locais e/ou instalagdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas e/ou
financeira para com a Contratante.

Local e data, , de de 2026.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
Dados da empresa: Razao Social e CNPJ
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ANEXO XI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2025

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO
DA UBS TIPO I - VILA LIMEIRA, NO MUNICiPIO DE AMAMBAI — MS, CONSOANTE A
PROPOSTA N°. 13823.6970001/25-002, DO PROGRAMA ATENCAO BASICA REQUALIFICA UBS,
DO MINISTERIO DA SAUDE.

Declaramos que o Engenheiro Civil/Arquiteto ou equivalente , inscrito  no
CREA/CAU n° /D/_, e RG. n° /SSP/ . e/ou 0
acionista/proprietario/titular da empresa Sr. inscritono CPF.MF.n° ¢ da
cédula de identidade RG. n° representante da proponente _ , localizada _
numero

_, Bairro — CEP: — Municipio de - , devidamente

credenciado, visitou o local da execucdo da obra do objeto acima citado, da Concorréncia Eletronica em
epigrafe, bem como tomou conhecimento de todo o Edital, projetos, planilhas e memoriais descritivos.

Local e data, , de de 2026.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
Dados da empresa: Razao Social e CNPJ

Eng°.
CREA/CAU . n° /D/

Observacao: A visita técnica ¢ facultativa.
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ANEXO XII - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2025

Apresentamos nossa proposta para prestacdo de servico do objeto da presente licitagdo, modalidade
Concorréncia eletronica n® 001/2026, acatando todas as estipulacdes consignadas no respectivo Edital e seus
anexos.

1 — IDENTIFICACAO DO LICITANTE:

DADOS DA PESSOA JURIDICA Empresa (razdo social):
CNPJ/MF:

Endereco:

Telefone/fax:

Telefone celular(WhatsApp)

E-mail:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome Completo:

Cargo ou Fungao:

Identidade N°:

CPF/MF N°:

Telefone para Contato:

E-mail:

DADOS BANCARIOS

NOME DO BANCO:

N° DA AGENCIA:

N° DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:

2 — PRECO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) A proposta devera ser apresentada, contendo o
percentual (%) de desconto incidente sobre o valor de cada item da Planilha Or¢amentéaria até o valor maximo,
os quais serdo mantidos durante todo o periodo de vigéncia da contratagao.

3 — CONDICOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitagao.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Edital/Contrato

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: De acordo com o espcificado no Edital.

Declara que no preco cotado ja estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e comerciais, assim como despesas com
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacdo. Declara que a presente
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Local e data, , de de 2026.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
Dados da empresa: Razao Social e CNPJ
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ANEXO XIII - MINUTA CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E A EMPRESA
XXXX XXXX, DE ACORDO COM O EDITAL DE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026.

CONTRATO N° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBALI, Estado de Mato Grosso do Sul, situada a Rua Sete de
Setembro, 3244 - Centro, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com inscrigao no CNPJ/MF
sob n°. 03.568.433/0001-36, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Satde o Sr. Alessandro
Godoi Barbosa, nomeado pelo DECRETO N° 006/25 DE 02 DE JANEIRO DE 2.025, publicado no Didrio
Oficial da Associagdo dos Municipios de Mato Grosso do Sul, portador da Matricula Funcional n°® 347-7,

doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa ..........ccoc........ , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
......................... , sediado(a) na ...................., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
[010) SR (nome e fun¢do no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao

apresentada nos autos, em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, ¢ demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrencia Eletronica
n° 001/2026, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

II. FINALIDADE: O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento
contratual com vistas a execugao dos trabalhos definidos e especificados na Clausula Primeira — objeto, e que
foi celebrado em decorréncia da autorizacdo da Sra. Secretaria Municipal de Educagdo, exarada em despacho
constante do processo n° 175006/2026, datado de 09 de Janeiro de 2026.

INILFUNDAMENTO LEGAL: Esta contratagao decorre de licitacao sob condi¢des do Edital de Concorréncia
Eletronica n® 001/2026, cujo resultado foi homologado em XX/XX/2026, pela autoridade competente
conforme consta do processo supramencionado, submetendo-se as partes as disposi¢des constantes da Lei
Federal n. 14.133/21, as clausulas e condi¢des aqui estabelecidas e as demais normas legais vigentes.

IV.RESPONSABILIDADE TECNICA: A responsabilidade técnica na execugdo da obra caberd ao
Profissional habilitado XXXX XXXX, portador da carteira profissional n. XXXX/D, expedida pelo 6rgao de
classe competente - XX, e Visto-MS n°® XXX.

Paragrafo iinico: Somente sera admitida a substituicdo do responsavel técnico, por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, mediante requerimento da CONTRATADA e aprovacdo expressa e formal da
CONTRATANTE, contendo a documentagdo necessaria a comprovar a experiéncia do novo responsavel.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS TIPO I - VILA LIMEIRA, NO MUNICIiPIO DE
AMAMBAI - MS, CONSOANTE A PROPOSTA N°. 13823.6970001/25-002, DO PROGRAMA
ATENCAO BASICA REQUALIFICA UBS, DO MINISTERIO DA SAUDE.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
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2.1. O presente contrato serd executado pelo regime de Empreitada por Pre¢o Unitario, conforme proposta
da CONTRATADA, aceita na licitacdo supracitada, cujas planilhas sdo partes integrantes deste instrumento,
devidamente rubricado pelos representantes das partes contratantes

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRECOS E DO VALOR CONTRATUAL
3.1. O valor do presente contrato para execug¢ao do objeto é estimado em RS ...........cccceeene. (valor por
extenso).

3.2. Dos precos contratados constam toda e qualquer despesa necessaria a realizagdo dos servigos, inclusive
instalacdo do canteiro de servigos, quando houver, sinaliza¢do, energia elétrica, consumo de combustivel,
materiais de expediente, mao de obra, materiais, maquinas e equipamentos, inclusive manutengdo dos
equipamentos proprios, encargos das leis sociais e outras despesas acessorias e relativas aos trabalhos objeto
deste contrato. Considerar-se-4 que os precos unitarios propostos sdo completos e suficientes para pagar todos
os servicos. Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional serd considerada sob alegagdo de qualquer erro
ou ma interpretacdo do Edital e seus anexos, inclusive por parte da contratada.

3.3. REAJUSTAMENTO: Os precos contratuais serdo reajustados, de acordo com os indices de
reajustamento do Indice Nacional de Custo da Constru¢do — Fundagdo Getalio Vargas (INCC/FGV) ou o que
venha a substitui-lo, considerando como data-base “lo”, o més de referéncia do orcamento inicial da Prefeitura
de Amambai, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte féormula:

R=Ili-Io*V

Io

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado;
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado; Io =
indice de pregos verificado no més base do orgamento da administragio;
Ii = indice de prego referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento da
obrigacao;

3.4. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo do
pedido de reajuste.

3.5. O prego podera ser reajustado novamente somente apds 12(doze) meses do anterior, incidindo sobre o
valor atualizado do contrato.

3.6. Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revisdo, reajuste ou repactuacao dos precos para
manter o equilibrio econdmico — financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacao dos fatos previstos
no art.124, inciso I, alinea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive com demonstracao em planilhas de custos.

3.7. O reajustamento sera devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do or¢gamento inicial da
administracao/Prefeitura Municipal de Amambai - MS (Acordao TCU 1.707/2013).

3.8. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no Indice Nacional de Custo da
Construcao — Fundagado Getulio Vargas (INCC/FGV), que consiste no sistema de custos oficial utilizado pelo
indice Nacional de Custo da Construgdo — Fundagdo Getulio Vargas (INCC/FGV), as medigdes de
reajustamento deverdo ter como base de célculo os indices setoriais, neste caso a tabela de indice de
reajustamento do Indice Nacional de Custo da Constru¢io — Fundagdo Gettlio Vargas (INCC/FGV) ou o que
venha a substitui-lo,, para utilizagdo dos indices setoriais ou especificos preferencialmente aos indices gerais,
pois enquanto estes procuram mensurar variagao de precos da economia em geral, aqueles aferem variagao de
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precos em um determinado setor econdomico ou refletem, de maneira detalhada, composicdo dos custos
envolvidos na contratagao.

3.9. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverao ocorrer por conta da contratada, cabendo
ao orgao ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar o
reajustamento dos precos com fundamentos nesses calculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo
devolvido para as devidas corregdes apontadas pela Administracao.

3.10. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que compde esses
indices deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.

3.11. O reajuste sera formalizado mediante simples apostila, assinada pela autoridade competente ap6s prévia
ratificagdo dos valores pela area técnica e pela empresa contratada.

3.12. Na hipodtese de atraso na execucao do contrato por culpa da administragdo, prevalecerao os indices
vigentes neste periodo, se 0s pregos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do
respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

3.13. A revisdo dos pregos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de
dificil previsdao, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apdés apresentagdo da proposta, com
objetivo de restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente
comprovados, mediante apuragdo por procedimento administrativo especifico instaurado pela Administragao.

3.14.DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Sempre que atendidas
as condi¢des do Contrato e mantidas as disposi¢des do Contrato, considera-se mantido seu equilibrio
economico-financeiro.

3.15. A Contratada somente podera solicitar a recomposic¢ao do equilibrio econdmico-financeiro nas hipdteses
excluidas de sua responsabilidade no contrato.

3.16. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por
intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

3.17. Os quantitativos unitarios poderdo sofrer variagdes, obrigando-se a CONTRATADA, a execugao pelos
mesmos precos e condi¢des pactuadas inicialmente, consoante estabelece o item 3.8 desta cldusula, mediante
a elaboracao de termo aditivo.

3.18. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelos mesmos precos e demais condi¢des do contrato, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servi¢os e compras até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial, atualizado, do contrato e no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

3.19. Eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro/repactuagdes feitos pelo
contratado serdo respondidos no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.

3.20. Todos os equipamentos pertencentes 8 CONTRATADA, que forem usados, deverao ser adequados de
modo a atender as exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e a qualidade satisfatoria dos mesmos. A
fiscalizagdo poderéd ordenar a remocao e exigir a substitui¢do de qualquer equipamento ndo satisfatorio, ou
mesmo suplementéa-los com outros julgados necessarios.
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4. CLAUSULA QUARTA MEDICAO E PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serdo efetuados apos a aprovagdo dos relatdrios mensais de cada etapa definida por meio
de medicao, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos
respectivos precos propostos.

4.2. Os pagamentos dos servicos executados se processarao na forma de Empreitada por Prego Unitario, sendo
medidos e pagos em conformidade com os itens previstos, no orcamento referencial da Prefeitura Municipal
de Amambai e as Metas Associadas e Critérios de Pagamento, executados no periodo da medi¢do, dentro dos
limites previstos no cronograma fisico-financeiro.

4.3. O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, nao sera permitido pagamento
de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalagao.

4.4. O pagamento sera efetuado ap6s a medigdo dos servigos e emissdo de nota fiscal, cujas particularidades
sao definidas em contrato.

4.5. Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota fiscal referente a
medi¢do realizada, e quando mantidas as mesmas condigdes iniciais de habilitacdo no certame, e caso nao haja
fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA.

4.6. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como aceitacdo ou
recebimento definitivo da obra e dos servigos objeto desta licitagdo, bem como ndo isentard a Contratada de
quaisquer responsabilidades e obrigacdes contratuais e extracontratuais.

4.7. Nao se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

4.8. A nota fiscal devera ser preenchida com as descri¢des dos itens constantes na Ordem de Fornecimento,
bem como quantidade, valor unitario, valor total de cada item e valor total da nota, com os destaques no rodapé
da NF dos impostos a ser retido na fonte no caso do IRRF, conforme Inst. Normativa da RF no 1.234/2012 e
Decreto Municipal no 156/2023, o ISSQN Conforme Lei Federal n® 116/2003, Cddigo Tributario Municipal,
alterado pela lei complementar n® 102/2025, regulamentado pelo Decreto Municipal n® 416/2025, que alterou
a base de célculo para fins de cobranga do ISSQN.

4.9. Emitir a NF de bens ou servig¢os, com os destaques no rodapé da NF dos impostos a ser retido na fonte no
caso do IRRF, conforme Inst. Normativa da RF no 1.234/2012 e Decreto Municipal no 156/2023, e o ISSQN
Conforme Lei Federal n° 116/2003, Codigo Tributario Municipal, alterado pela lei complementar n® 102/2025,
regulamentado pelo Decreto Municipal n® 416/2025.

4.10. Constatando o recebedor qualquer divergéncia ou irregularidade na Nota Fiscal, esta sera devolvida a
licitante para as devidas corregdes.

4.11.Os servicos serdo medidos mensalmente pela comissdo de fiscalizacdo designada pela Prefeitura
Municipal de Amambai, exceto a primeira medi¢do, medi¢do Unica ou final.

4.12. As medi¢des, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisicos Financeiros, quando for o caso,
deverdo ser encaminhadas pela Comissao de Fiscalizagdo ao setor competente da Prefeitura Municipal de
Amambai - MS para os procedimentos de pagamento.

4.13. Qualquer aumento de quantitativos em relagdo aos previstos por ocasido da proposta devera ser
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justificado pela Fiscalizagao.

4.14. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, nao sera permitido pagamento
de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalagao.

4.15. A Contratada devera apresentar, atualizados, para fins de pagamento, os seguintes documentos:

I - Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei;

IT - Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por Lei;

IIT - Regularidade perante a Justica do Trabalho.

4.16. Para efetivagcdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA devera apresentar o
Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instru¢do Normativa RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de
2021, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender somente o estabelecido nos itens 4.16.

4.17. Para hipotese de obrigagcdo da apresentacdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO), quando da sua
conclusdo, a CONTRATADA, para recebimento da medigao final ou tinica, devera comprovar que procedeu
a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), anexando documento
correspondente.

4.18. Podera a Prefeitura de Amambai sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito, enquanto
ndo sanados os defeitos, vicios ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou de materiais empregados na obra,
bem como quando ndo efetuar o recolhimento de valores devidos a Previdéncia Social, ndo cumprimento das
orientacdes técnicas determinadas pela fiscalizagdo ou ainda, ndo recolhimento de multa aplicada.

5. CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1.DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: Considerando o quantitativo demandado, a
periodicidade das prestacdes a serem efetuadas e o prazo de execugdo inserto acima, requesta-se/sugere-se como
prazo de vigéncia do instrumento a ser celebrado o periodo de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105 da Lei Federal n°. 14.133/2021, vez que o encerramento do ajuste demanda
operagdes contdbeis e financeiras, tal como pelo fato de que pode haver a necessidade de reprogramacao do
cronograma fisico-financeiro pactuado, por causas supervenientes ao inicio da execugao.

5.2. A entrega/conclusdo do objeto deverd ocorrer em até 300 (trezentos) dias, contados da expedi¢do da ordem
de Ordem de Inicio dos Servigos;

5.3.0 objeto do presente edital deverd ser executado e totalmente concluido dentro do prazo estabelecido,
contados da data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), devendo cumprir rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro do contrato, sob pena de aplicacdo de multa moratéria, sem prejuizo das demais
penalidades e da rescisdo contratual, se for o caso.

5.4. DA PRORROGACAO: Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusio e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas deste contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que devidamente justificado em fatos supervenientes a assinatura do contrato

5.5. Toda a prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pela Prefeitura de Amambai, com

a prévia manifestagdo da Comissdo de Fiscalizacdo, que observard em sua justificativa o enquadramento do

pedido, citando o item que fundamenta o pedido, bem como a adequa¢do do cronograma fisico-financeiro da
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€xecugao.

5.6. Desde que atendidas as condigdes estipuladas no subitem 5.5, o pedido de Prorrogagao de prazo, porventura a
ser feito pela CONTRATADA ou proposto pela Comissdo de Fiscalizagdo, devera ser submetido a apreciagdo
juridica no prazo de até 15 (quinze) dias, anterior ao vencimento do contrato.

5.7. A CONTRATADA somente podera solicitar prorrogacao de prazo, quando da interrupg¢ao dos trabalhos for
determinada por:

a) Caso fortuito ou for¢a maior;

b) Ato da Administragao.

5.8. O pedido fundamentado de prorrogagdo devera ser protocolado na Prefeitura Municipal de Amambai, no
Departamento de Engenharia, no prazo de até 30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato.

5.9.DO PRAZO DE INICIO: O prazo de inicio dos servigos sera Imediato, apos a consecugdo dos tramites
licitatorios, contratuais e contabeis, apds o recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS).

5.10. Para recebimento da OIS, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos, sob pena de
rescisdo contratual e aplicacdo de multa pelo descumprimento total da obrigacao:

a) A Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART ou documento equivalente do (s) responsavel (eis) técnico(s),
devidamente recolhida junto ao Conselho de Classe, com visto MS, se for o caso, e

b) a) Garantia de execug¢do do contrato, conforme definido neste Edital;

¢) b) Certidao de Registro da Pessoa Juridica e do (s) Responsavel (is) Técnico (s) junto ao Conselho Competente
com ‘VISTO”, junto ao MS, quando for o caso.

d) c) Certidao de Registro da Pessoa Juridica e do (s) Responsavel (is) Técnico (s) junto ao Conselho Competente
com ‘VISTO”, junto ao MS, quando for o caso.

6. CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da execucao deste contrato correrdo a conta da dotacdo assim discriminada:
ORGAO: 020901 - FUNDO MUN DE SAUDE

FUNCIONAL: 10 301 0015 1003 0000 - INVESTIMENTO NA SAUDE

DOTACAO: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

FONTE: 1.600.0000 — ATENCAO PRIMARIA — BLOCO DE ESTRUTURACAO

CENTRO DE CUSTO: 1207 FMS

Nota de Empenho n® XXXXX, de XX/XX/2025, no valorde RS .................. (valor por extenso).

7. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
7.1. Conforme orientagdo do Estudo Técnico Preliminar, serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam
os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5 % do valor inicial/total/anual do contrato.

7.2. A garantia devera ser apresentada no seguinte prazo:

I - Nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias ap0s a notificagdo para
assinatura do contrato;

IT - No caso de seguro-garantia, sua apresentagdo devera ocorrer, no maximo, até 30 (trinta) dias, a contar da
publicacao da decisao homologatéria do certame licitatorio, em atengdo ao disposto no artigo 96, §3°, da Lei
Federal n. 14.133/2021.

7.3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica da Prefeitura
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Municipal de Amambai — Banco do Brasil, Agéncia 07439, Conta Corrente 99000-0, com corre¢ao monetaria.

7.4.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

7.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato.

7.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por 30 (trinta) dias ap6s o término da vigéncia contratual.

7.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento das despesas enumeradas
no art. 139, inciso 111, alineas “a” a “c”, da Lei n°® 14.133/2021.

7.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 7.7,
observada a legislagdo que rege a matéria.

7.9. Fica assegurado o direito de retencdo da garantia, por parte da Administragdo Publica, para pagamento
das despesas enumeradas no item 7.7 deste edital.

7.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contados da data
em que for notificada.

7.11. Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢do da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

7.12. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante, com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

7.13. SEGURO-GARANTIA - entrega da apodlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

a) O seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n.661, de 11 de abril de
2022 e seus anexos;

7.14. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apds
a sua extingao por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

7.15. A apdlice de seguro, deve expressar a Prefeitura Municipal de Amambai - MS como SEGURADO e
especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo
a que se vincula.

7.16. Respeitadas as demais condigdes contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apds a
integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigacdes
contratuais.

7.17. A garantia prestada na contratacdo somente sera resgatada apos a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra pela Prefeitura de Amambai — Departamento de Engenharia e comprovagdao do
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adlmplemento de todas as obrigagdes contratuais, condicionada a manifestagdo favoravel do gestor do
contrato.

7.18.No caso de rescisdo contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela empresa contratada,
nao sera devolvida a garantia prestada, a qual serd apropriada pela Prefeitura Municipal de Amambai, sob
titulo de “Indenizacdo e Restitui¢do”, apds realizado o confronto das contas créditos/débitos.

7.19.0s valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, serdo aplicados em
caderneta de poupanga junto a institui¢des financeiras oficiais do Pais, sendo que a sua devolugdo obedecera
ao estabelecido nos subitens 7.17 e 7.18.

8. CLAUSULA TERCEIRA — MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL
8.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des
de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Projeto Basico (Anexo I do Edital).

8.2. A fiscalizagdo e o acompanhamento da execucdo do objeto deste instrumento serdo de responsabilidade
da CONTRATANTE, através de profissionais qualificados e devidamente credenciado pela Secretaria
Municipal.

8.3. Fica vinculada a execucdo do objeto a matriz de riscos, anexo a este contrato, que constitui os riscos a
serem suportados pelas partes contratantes.

8.4. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢des de uso,
sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

8.5. A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizagdo da manutengdo corretiva dos servigos pela propria
CONTRATADA.

a) Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigos
prestados, compreendendo a realiza¢do de ajustes, reparos e correcdes necessarias.

8.6. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substitui¢do dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparacao ou substituicao em até 5 (cinco) dias, contados a
partir do recebimento da notificagao

9. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Sao obrigacdes do Contratante:

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

9.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;
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9.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢dao do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato € no projeto basico;

9.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Juridica do municipio para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

9.10. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucgdo do ajuste.

9.11. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

9.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

9.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracao do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2° da Lein® 14.133, de 2021.

9.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

9.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

9.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saide no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

9.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.19. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9.20. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer SUBCONTRATADA,
que na opinido da fiscalizacdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, devera, mediante
solicitacdo por escrito da fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

9.21. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos
servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatoria. A fiscalizagdo podera ordenar remocao e exigir a
substitui¢do de qualquer equipamento nao satisfatorio.

10. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATADA
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10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

10.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigag¢des por ele assumidas,
todas as condi¢des exigidas para a habilitagdo na licitacdo, ou para a qualificagdo, na contratagdo direta.

10.3. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

10.4. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representd-lo na
execucao do contrato.

a) A indica¢do ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

10.5. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior;

10.6. Alocar os empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislacao de regéncia;

10.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados;

10.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragao
ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.9. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagcdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

10.10.Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo nico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.11. Entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
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trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.14. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

10.15. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.16. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos ¢ nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

10.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

10.19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitagdo na licitacdo;

10.21. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

a) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicag¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.22. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I1, d, da Lei n°® 14.133,
de 2021;

10.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

10.25. Realizar os servigos de manutengdo e assisténcia técnica no(s) local(is) em que serdo executados os
servicos objetos do presente contrato;
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10.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e¢/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

10.27. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel
de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concep¢ao, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra.

10.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd ou outro meio de habil
identificacao;

10.29. Apresentar ao Contratante, quando solicitado, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execugao do servigo.

10.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

10.31. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

10.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

10.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung¢ao.

10.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

10.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

10.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Edital, em plena validade.

10.37. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias € demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

10.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagdo das atividades em relagcdo ao cronograma
previsto.

10.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
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estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° ¢ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.41. Nos termos dos artigos 3° € 10° da Resolucido CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos
futuros.

b)Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

¢) Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.42. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas.

10.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

10.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames € provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacgoes.

10.45. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obten¢do de licengas e regularizacao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1.Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao/Comissao durante o certame;

11.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:
a) Nao enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
b)Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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c¢) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
d) Deixar de apresentar amostra; ou
e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

11.1.3.Nao celebrar o contrato no prazo estabelecido no subitem 11.1 ou ndo entregar a documentagao
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.4.Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.2. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacao;

a) Fraudar a licitagao;

b) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

¢) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

d) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

e) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

f)Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.3. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar; e

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.4. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.5. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

11.6. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

11.7. A aplicagdo das penalidades descritas no subitem 21.2. observara as regras estabelecidas no Decreto
Estadual n. 16.189, de 17 de maio de 2023 atinente ao processo administrativo sancionador, sendo
assegurado ao licitante, o contraditdrio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo inerentes.

11.8. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do or¢amento licitado, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicac¢do oficial, na seguinte proporg¢ao:

11.8.1. De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, para
aquele que:

a) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

b) Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

11.8.2. De 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo para aquele que nao
celebrar o contrato, a ata de registro de preco ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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11.8.3. De 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o
reforco de garantia contratual;

11.8.4. De 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecuc¢ao
parcial do contrato;

11.8.5. De 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentagdo de declaracdo ou de documentacao falsa exigida para o certame ou de declaracdo falsa
durante a licitacao ou a execuc¢ao do contrato;

b) fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execugdo do contrato;

¢) comportamento inidoneo ou fraude de qualquer natureza;

d)pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 2013;

f)entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que € destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas;

g)dar causa a inexecugdo parcial do contrato, que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

h)dar causa a inexecugao total do objeto do contrato.

11.9. Na aplicacao da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao.

11.10. As sang¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.11. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos incisos I, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.12. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV,
V, VIe VIl do caput do art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no
art. 156, §5° da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

11.14. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.15. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.16. A aplicagcdo das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
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reparagao integral dos danos causados.

11.17. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugdo de
seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo
inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de contratar com a Prefeitura Municipal de Amambai -
MS, pelo prazo de até 03 (trés) anos, sem prejuizo da aplicagao de multa em percentual equivalente a multa
prevista para inexecugao total do contrato e das demais cominagdes legais.

11.18. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do serd aplicada
com base na Lei Federal 14.133/21.

11.19. As sangdes aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).

11.20. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.21. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

a) Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

b) A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a rescisao se
ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

b.1) Se a operacao implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

12.2. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos j4 efetuados e ainda devidos;

¢) Indenizagdes e multas.

12.3. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag¢ao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

12.4. A Prefeitura Municipal de Amambai se reserva no direito de rescindir unilateralmente, a qualquer
tempo, este contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem indenizar a qualquer
titulo a CONTRATADA, ressalvado o direito a haveres pelos servigos ja executados, quando a mesma
incorrer em uma das seguintes infracdes:

a) Nao cumprir quaisquer das obrigagdes estipuladas neste contrato;

b) Transferir o objeto deste contrato a terceiros no todo ou em parte, sem a anuéncia da Prefeitura Municipal
de Amambai;
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¢) A ocorréncia de quaisquer dos motivos consubstanciados no artigo 137, da Lei Federal n® 14.133/21.

12.5. A CONTRATADA, no caso de rescisdo unilateral, cabera receber o valor por servicos ja executados,
sofrendo, porém, a perda das garantias contratuais oferecidas e seus rendimentos, ficando ainda sujeita a
eventual imposicao de indenizagao por perdas e danos causados a Prefeitura Municipal de Amambai.

12.6. O presente contrato podera ser rescindido mediante acordo amigavel entre as partes, precedida de
autorizacdo por escrito, devidamente fundamentada, e reduzido a termo no processo, respeitado sempre o
interesse publico, cabendo a CONTRATADA perceber os haveres por servigos ja executados e o
levantamento das garantias contratuais oferecidas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
13.1. A CONTRATADA nao podera ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem
autorizacdo prévia, por escrito, da CONTRATANTE.

13.2. A CONTRATADA devera executar pessoalmente o objeto deste contrato, ficando impossibilitada de
subempreita-los por qualquer motivo, salvo termo de autorizagcdo expressamente firmado para esse fim e
contendo as obriga¢des que a CONTRATADA e/ou subcontratada devera respeitar, sob pena do mesmo ser
rescindido de pleno direito, ficando a CONTRATADA sujeita a pagamento de multa equivalente a 10% (dez
por cento) do valor do contrato.

13.3. Em qualquer hipoétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO
14.1. Nao serdo aceitos servicos em desacordo com o objeto licitado;

14.2. A execucdo do Contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliacdo por
representantes da CONTRATANTE, para este fim especialmente designados;

14.3. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execuc¢do do objeto;

14.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente e com o Contrato;

14.5. Para acompanhamento e fiscalizacdo dos Contratos ficam desde ja designados os servidores abaixo
identificados, ambos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura:

NOME MATRICULA FUNCIONAL
DAIANE DA SILVA FONSECA 13846-7
MAURICIO SARTORETTO MARTINEZ 241-2

14.6. Cabera aos fiscais do Contrato notificar a CONTRATADA quando constatada alguma irregularidade
quanto ao objeto recebido, determinando o que for necessario a regularizacao dos defeitos observados;

14.7. O fiscal do Contrato € o responsavel pelo ateste das notas fiscais originadas em decorréncia da relagao
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contratual.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n
8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

o

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO CONHECIMENTO DAS PARTES
17.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu conteudo, bem como
dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

18.1. Os licitantes devem observar e o contrato deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitia subcontratagdo, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagdo, de
contratacdo e de execucao do objeto contratual.

18.2. Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) "pratica corrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitacdo ou na execugdo de contrato;

b) "pratica fraudulenta': a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execucao de contrato;

c) "pratica colusiva'': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do orgao licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e ndo competitivos;

d) "pratica coercitiva': causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execucdo do
contrato;

e) "pratica obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracdo de alegacdes de pratica prevista, desde Edital; (i1) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspe¢ao.

IT - Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangdo sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive
declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio
de um agente, em préaticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacdo ou da execugdo um contrato financiado pelo organismo.

IIT - Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condi¢do para a contratagao,
deverd concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente,
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por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitird que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execu¢do do contrato
e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagdo e a execucao do contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

19.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, nos termos da Lei Geral de Protecao de Dados — LGPD (Lei n.° 13.709, de 14 de agosto de
2018).

19.2. O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos artigos
7°, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 as quais se submeterao os servicos, € para propositos legitimos, especificos,
explicitos e informados ao titular.

19.3. A CONTRATADA obriga-se ao dever de protecao, confidencialidade, sigilo de toda informacao, dados
pessoais ¢ base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas alteragdes e regulamentagoes
posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no instrumento contratual.

19.4. A CONTRATADA nao poderi se utilizar de informagao, dados pessoais ou base de dados a que tenham
acesso, para fins distintos da execugdo dos servigos especificados no instrumento contratual.

19.5. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensaveis
a propria prestagao do servigo, esta serd realizada apds prévia aprovagao da Prefeitura Municipal de Amambai,
responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtengdo e gestao.

19.6. A CONTRATADA ndo poderéd disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizagdo por
escrito, informagdo, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razdo do cumprimento do objeto
deste instrumento contratual.

19.7. A CONTRATADA devera comunicar formalmente e de imediato a Prefeitura Municipal de Amambai a
ocorréncia de qualquer risco, ameaga ou incidente de seguranga que possa acarretar comprometimento ou dano
potencial ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificagdes ou inspegoes.

19.8. A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer
dano e/ou prejuizo sofrido incluindo sang¢des aplicadas pela autoridade nacional decorrentes de tratamento
inadequado dos dados pessoais compartilhados pela Prefeitura Municipal de Amambai para as finalidades
pretendidas neste contrato.

19.9. Eventuais responsabilidades serdo apuradas de acordo com o que dispde a Secdo III, Capitulo VI da
LGPD.

20. CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICACAO

20.1. Incumbiré ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengao ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1.Para a solucdo de pendéncias oriundas deste instrumento contratual, ndo resolvidas pela via

administrativa, elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de Amambai, Estado do Mato Grosso
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do Sul, com rentncia de outro por mais privilegiado que seja.

21.2. E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento os representantes das partes.
Amambai — MS, xx de xxxx de 2026.

Municipio de Amambai
Secretario Municipal de Saude

Contratada
Testemunhas:
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ANEXO X1V

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175006/2026

PROJETOS, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E MEMORIAS
DE CALCULO CORRESPONDENTES
(PRINCIPAL E AUXILIAR)

Obs; conforme arquivo sera disponibilizado na plataforma BLL Compras e no site do PNCP
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