

Prefeitura Municipal
Amambai
Mato Grosso do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.amambai.ms.gov.br/licitacao/detalhe/23635/>

Código da publicação: 23635

Data da emissão do comprovante: 24/05/2025 00:03:21

Modalidade: Pregão Eletrônico

Nº da Licitação/Ano: 11/2022

Nº do Processo: 2688

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 03/06/2022 07:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 03/06/2022 07:00:00

Data de Abertura/Horário: 03/06/2022 07:00:00

Data da Disputa/Horário: Consultar Edital

Valor estimado: R\$ 0,00

Prefeitura Municipal

Amambai

Mato Grosso do Sul

Objeto:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103486/2022

02/06/2022 15h00 - Por: Alex William

EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 2.688/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103486/2022

LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE

AMAMBAI - MS - Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36 SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA - Contratante NORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP - Contratada. CNPJ:

11.001.307/0001-23 OBJETO: contratação de empresa especializada na área de engenharia para

EXECUÇÃO DA 5ª ETAPA DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO

FUNCIONAL DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO - diversas ruas no Município de Amambai - MS,

conforme plano de trabalho do Convênio nº 007/2022 SGI/COVEN nº 31.462, Processo

Administrativo nº 57/001.452/2022, firmado entre Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos

(AGESUL) e a Prefeitura Municipal de Amambai - MS, conforme planilhas orçamentárias,

cronograma físico/financeiro, resumo, composições, memorial descritivo e projetos, constantes em

anexo ao edital, critério de julgamento de propostas de preço menor preço global. VALOR TOTAL R\$

1.279.703,36 (Um milhão duzentos e setenta e nove mil setecentos e três reais e trinta e seis

centavos). Vigência: A vigência do Contrato será 12 (doze) meses, contados da sua assinatura,

admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações

acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. O Prazo para realização das obras

e serviços será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço,

podendo ser prorrogado por igual período mediante acordo entre as partes. Fiscais da

Obra/Contrato: Sr. Paulo Cesar Lopes Lemes - Engenheiro Civil CREA MS9138/D; Sr. Mauricio

Sartoretto Martinez - Engenheiro Civil CREA MS5388/D; Dotação Orçamentária: 02.11.00 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451.0002.1004.0000 - INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Local e

Data: Amambai/MS, 26 de Maio de 2022. Edinaldo Luiz de Melo Bandeira - Prefeito Municipal CPF:

663.061.161-68 Carli Silvério Schier - Secretário Municipal de Infraestrutura. CPF: 906.132.529,34

Irionetti Fatima Ferreira - Administradora CPF: 390.180.911-20

Prefeitura Municipal

Amambai

Mato Grosso do Sul

Resumo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103486/2022

02/06/2022 15h00 - Por: Alex William

EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 2.688/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103486/2022

LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE

AMAMBAI - MS - Contratante CNPJ: 03.568.433/0001-36 SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA - Contratante NORTE ENGENHARIA EIRELI - EPP - Contratada. CNPJ:

11.001.307/0001-23 OBJETO: contratação de empresa especializada na área de engenharia para

EXECUÇÃO DA 5ª ETAPA DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO

FUNCIONAL DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO - diversas ruas no Município de Amambai - MS,

conforme plano de trabalho do Convênio nº 007/2022 SGI/COVEN nº 31.462, Processo

Administrativo nº 57/001.452/2022, firmado entre Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos

(AGESUL) e a Prefeitura Municipal de Amambai - MS, conforme planilhas orçamentárias,

cronograma físico/financeiro, resumo, composições, memorial descritivo e projetos, constantes em

anexo ao edital, critério de julgamento de propostas de preço menor preço global. VALOR TOTAL R\$

1.279.703,36 (Um milhão duzentos e setenta e nove mil setecentos e três reais e trinta e seis

centavos). Vigência: A vigência do Contrato será 12 (doze) meses, contados da sua assinatura,

admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações

acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. O Prazo para realização das obras

e serviços será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço,

podendo ser prorrogado por igual período mediante acorde entre as partes. Fiscais da

Obra/Contrato: Sr. Paulo Cesar Lopes Lemes - Engenheiro Civil CREA MS9138/D; Sr. Mauricio

Sartoretto Martinez - Engenheiro Civil CREA MS5388/D; Dotação Orçamentária: 02.11.00 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451.0002.1004.0000 - INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Local e

Data: Amambai/MS, 26 de Maio de 2022. Edinaldo Luiz de Melo Bandeira - Prefeito Municipal CPF:

663.061.161-68 Carli Silvério Schier - Secretário Municipal de Infraestrutura. CPF: 906.132.529,34

Irionetti Fatima Ferreira - Administradora CPF: 390.180.911-20

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
03/06/2022 07:00:00	EXTRATO DE CONTRATO 2.688-2022 NORTE ENGENHARIA...	Baixar